

Wałbrzych, 20.03.2017 r.

RZP/65/PN/14/2017/DR/2

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim**”

W odpowiedzi na pytania z dnia 14 marca 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Dot. § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3) projektu umowy

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaze terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa).

Odpowiedź

Kary umowne nie będą naliczane, jeżeli opóźnienie wynikać będzie z okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub z okoliczności powstałych w wyniku zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pytanie 2

Czy w zakresie napraw po poprzednim wykonawcy Zamawiający posiada informacje w zakresie źródła powstania usterek, wad konstrukcji drogi, czy posiada dodatkowe badania, opinie biegłych w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający posiadane: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, opinię Politechniki Wrocławskiej (Raport serii U nr 163/2016 i Raport serii U nr 176/2016), wykaz stwierdzonych spękań z lutego 2017 r., projekt TOR, umieścił na stronie internetowej. Zamawiający nie posiada dodatkowych badań i opinii biegłych.

DYREKTOR
Krzysztof Saewczyk