Walbrzych, 22.03.2017 r.

RZP/65/PN/14/2017/DR/4

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 379 od
ronda lacznik ul. Uczniowska do skrzyzowania ulic Strzegomska — Swidnicka — Noworudzka — 11
Listopada w m. Walbrzych i na terenie Gminy Walim”

W odpowiedzi na pytania z dnia 15 marca 2017 r., Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art.
38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien publicznych
(Dz.U.2015.2164 ze zm.) wyjasnia, co nastepuje:

PYTANIA

1. Na jakiej podstawie ma byé realizowane zadanle budowlane polegajgce na dokotczenlu robét
zwigzanych realizacjy zadania inwestycyjnego pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w ramach zadanla pn. Przebudowa drogi wojewddzkle] nr 379 od ronda tacznik ul.
Uczniowska do skrzyzowania ulic Strzegomska - Swidnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m.
Watbrzych | na terenle gminy Walim”? Prosimy o udostgpnlenie stosownych zezwoler na realizacje
robét budowlanych oraz kompletnych projektéw w ogloszeniu o zamdwieniu publiczaym na
stronie internetowe;j.

2. Ze wzglgdu na obowlazek wykonania mapy powykonawcze] proszg o udostgpnienle kompletnych
projektdw budowlanych wszystkich brani, szkicow geodezyjnych wykonanych robot wraz z ich
inwentaryzacja.

3. Ze wzgledu na obowigzek wykonania docelowej organizacji ruchu prosze o zamleszczenie projektu
docelowej arganizacji ruchu wraz z uzgodnleniami.

4. Zgodnie z Projektem budowlanym branzy drogowej do wybudowania jest ekran akustyczny, prosze
o udostepnienie projektu brantowego i zamieszczenie pozycji kosztorysowych dotyczgcych
wykonania ekranu akustycznego w formularzu cenowym. '

5. W zwigzku z potrzeba wykonania rowu ptosze o zamieszczenle badan geologicznych.

6. Ze wzglgdu na wykonanie skrzyzowania ul. Strzegomskie) z ul. Orkana, na podstawie Raportu
Politechniki Wroctawskie}, ktéra to wskazuje, iz nle nalezy uktadaé¢ warstwy MCE potéwkowo,
prosze o udostgpnienie projektu TOR umotzliwiajgcego wykonania na petnej szerokosci jezdni w/w
warstwy,

7. Ze wzgledu na wymagania Zamawlajgcego, co do okresu gwarancji (60-84 miesiace), proszg o
wskazanie jednoznacznego zakresu rzeczowego, ktéry begdzie objgty gwarancijy oraz
proponowanych przez Paristwa warunkdw telze gwarancji,

8. W zwiazku z naprawami spegkad warstwy wigzacej wykonywanych w ramach’ przedmiotowego
zadania prosze o zamleszczenlie rysunku z dokladnym zakrasem hapraw.

9, Czy na odcinkach, ktére nie zostaty uwzglednione w protokole z przegladu z lutego biezgcego roku,
Zamawiajacy przewiduje wykonanie jakichkolwiek napraw warstwy wigtacej na [ezdni?
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Zgodnie z opracowaniem Polltechniki Wroclawskiej droga jest nledowymiarowana i odpowlada
kategoril ruchu KR1-KR2, W projekcie jest zaktadana kategoria ruchu KR4. Opracowanie
Politechniki Wroclawskiej wskazuje, 12 w celu doprowadzenia do gorne] granicy trwalodci
zmeczeniowe]j odpowiadajgcej kateporii ruchu KR4 nalezatoby wzmocnié na czgsci odcinka jezdni
warstwe BA o okolo 6¢m, a na pozostatym wiece). Czy zwigzku z powyészym nalezy skalkulowac
dofozenie warstwy BA na calym odcinku odpowiednio o 6cm i 8cm? Jezell tak to proszg o
umieszczenie te] pozycli w kosztorysie | 2gode na zmiang $wiatla na krawezniku drogowym w
przekroju ulicznym z 12cm na 6cm i dodatkowo umieszczenle nowej pozycji kosztorysowe] ,
regulacja krawegznikédw na wjazdach i przejsciach”.

leseli tymczasowa organizacja ruchu nie zapewnl wykonania wszystkich elementéw budowy to
prosze o okreslenie po czyjej stronie bedzie zaprojektowanie nowej tymczasowej organizacji ruchu
zastgpczego, a co za tym idzie, w ktére] pozycji kosztorysowej nalezy to uwzglednié?

W zwigzku z zamknigciem ul. Strzegomsklej od skrzyzowania 11 Listopada do petil autobusowsj,
prosze o okredlenie po czyjej stronie bedzie koszt wprowadzenia zastepczej komunikac)i miejskiej?
W celu. poprawnego wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z zamdwieniem, proszg o
przekazanle wszystkich wynikéw badan, protoketéw odbioru poszczegéinych warstw wraz ze
szkicami geodezyjnymi wykonanych robét przez poprzedniego wykonawcg,

W zwigzku z obowigzkiem przeprowadzenia badari na wilasny koszt w mlejscach napraw,
Zamawiajacy okre$lit warunek badania ugigé w temp. 10-12C. Co w przypadku je2ell temperatura
bedzie inna podczas badan na catym odcinku?

Prosze o okreélenle dokumentdw jakie powinny by¢ zatgczone do operatu kolaudacyjnego.
Zgodnie z umows wykonawca ma uzyskaé pozwolenie na ulytkowanie. Prosze o zwelnienie
wykonawey z tego obowlgzku Jezeli uzyskanie pozwolenia na uiytkowanie nie hgdzle moiliwe z
winy niezaleinej od wykonawcy przedmiotowego zadania.

Czy inspektor nadzoru bran2y drogowej posiada odpowiednle doswiadczenie w zakresie
wykonywania mieszanek MCE?

Proszg o doktadne sprecyzowanie, co wehodzl w sktad dokumentacji projektowe) Jako zatgcznika

do umowy.

Zgodnie z warunkami SWIZ nalety utrzymaé ruch drogowy, a tymczasowa organizacja ruchu

zaktada zamkniecie odcinkowe, Prosze o wylaénienie rozbieznosei.

lakg baze lub podstawg cenowa Zamawiajacy przyjmuje do wycen robdt dodatkowych w
przypadku braku odpowiadajacej im pozycji w ofertowym formularzu cenowym?

Raport Politechniki Wroctawsklej okresla sposdh naprawy spekart poprzecznych warstwy wigtacej

poprzez wyczyszczenie | zalanie masa zalewowa. Zamawiajgcy okreéla naprawe spekat
poprzecznych w m2, Prosze o sprecyzowanie sposobu naprawy spekarn poprzecznych?

Czy Zamawiajgey dopuszcza tgczenle etapdw TOR {czyll zamknigcie calego odcinka ul.
Strzegomskie])? . '

Czy Zamawiajgcy poslada biezace badania FWD wykonane po okresie zimowym {marzec 2017),

ktére umotzliwialyby oceng lloci prac naprawczych, ktére nalezy wykonaé?

Czy wykonawca ma wykonaé nowe badania FWD przed wykonaniem napraw warstwy wigzace]?

Prosz¢ o wskazanie terminu jaki Zamawiajacy przewiduje do zatwierdzenia Przejéclowego
Swiadectwa Platnodci?
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ODPOWIEDZI

Pytanie 1

Dla zakresu objetego zamdwieniem umieszczono kompletng, posiadang przez Zamawiajacego,
dokumentacje.

Dodatkowo Zamawiajgcy umieszcza na stronie internetowej skan decyzji Wojewody Dolnoslaskiego
nr 16/2015 z 8 czerwca 2015 r. i skan decyzji Wojewody Dolnoslaskiego nr 25/2015 z 10 wrzesnia
2015 .

Pytanie 2
Wykonawca ma wykona¢ mape powykonawczg dla calego zadania w zakresie objgtym przedmiotem
niniejszego zamdwienia.

Pytanie 3
Zamawiajgcy umieszcza na stronie internetowej docelowg organizacje ruchu.
Uzgodnienie zostanie przekazane wykonawcy robét budowlanych, po zawarciu umowy.

Pytanie 4
Ekran akustyczny nie jest objety przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 5
Zamawiajacy umieszcza na stronie internetowej wyniki badan geologicznych sporzadzonych przez
poprzedniego wykonawce robot budowlanych.

Pytanie 6

Opinia Politechniki Wroctawskiej jest opinig positkowa.

Zgodnie z rozdziatem II1.1. SIWZ-IDW

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy znajduje sie:

(..0)

2) wykonanie i ufrzymanie wprowadzonej Tymczasowej Organizacji Ruchu,

3) dokumentacje tymczasowej organizacji ruchu przygotowuje i uzgadnia Zamawiajacy.
Zamawiajacy ztozy wniosek o zatwierdzenie TOR. Ostateczny projekt zostanie przekazany
Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.

Wykonawca moze wprowadzi¢ wilasng tymczasowg organizacje ruchu, pod warunkiem, ze nie
bedzie to miato wplywu na termin wykonania zamdwienia.

Podczas prowadzenia TOR oraz w trakcie realizacji robot nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
utrzymania ruchu drogowego 1 pieszego, dojs¢ i dojazdoéw do posesji, (...)".

Pytanie 7
Gwarancjg objety jest przedmiot zamdwienia.
Umowa stanowi dokument gwarancji (§ 15 ust. 11).

Pytanie 8
Zakres napraw zostal okreslony w wykazie spekan z lutego 2017 r. Technologi¢ wykonania robot w

zakresie usuniecia wad konstrukcji drogi okresla Wykonawca i przedstawia jag Zamawiajagcemu na
pismie (rozdziat III.1. SIWZ-IDW).
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Pytanie 9
Wykonawca ma usungé wszystkie wady konstrukeji drogi okreslone na dzien sporzadzenia ,,wykazu
stwierdzonych spekan z lutego 2017 r.”.

Pytanie 10
Wykonawca ma wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowe;.

Pytanie 11

Przedlozony TOR jest kompletny.

Wykonawca moze wprowadzi¢ wilasna tymczasowa organizacje ruchu, pod warunkiem, Ze nie
bedzie to miato wptywu na termin wykonania zaméwienia (rozdziat I11.1. SIWZ-IDW strona 5).

Pytanie 12
Koszty sg po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 13
Dokumenty dotyczace aktualnego stanu drogi zostaly zawarte w opinii Politechniki Wroctawskiej
(Raport serii U nr 163/2016 i Raport serii U nr 176/2016).

Pytanie 14
Oceny warunkow badan dokona jednostka badajaca.

Pytanie 15
Zgodnie z Wymaganiami Ogoélnymi i Szczegdlowymi Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych Branzy Drogowej.

Pytanie 16
Zamawiajacy nie zmienia SIWZ.,

Pytanie 17
To nie jest przedmiotem zaméwienia.

Pytanie 18
Dokumentacja umieszczona na stronie www.zdkium.walbrzych.pl — ogloszenie o zaméwieniu.

Pytanie 19
Nalezy utrzymaé zgodnie z TOR.

Pytanie 20
Kalkulacja indywidualna, zgodnie z zapisami umowy oraz, jezeli wystapi taka konieczno$é¢ wg cen
SEKOCENBUD-u na IV kwartat 2016 . — Dolno$laskie (poziom cen nie wyzszy niz $rednie ceny).

Pytanie 21
Technologi¢ wykonania robot w zakresie usunigcia wad konstrukcji drogi okre§la Wykonawca i
przedstawia ja Zamawiajacemu na pismie (rozdziat II1.1. SIWZ-IDW).

Pytanie 22
NIE
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Pytanie 23
NIE

Pytanie 24
NIE

Pytanie 25
Termin — 7 dni po zlozeniu przez Wykonawce kompletnego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
(termin dla Zamawiajgcego).
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