

## Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1  
NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl  
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

**ZDKiUM**  
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 25.09.2017 r.

RZP/65/PN/37/2017/DR/9

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa parkingów P&R wraz z przebudową ul. Przemysłowej w Wałbrzychu” – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”

W odpowiedzi na pismo z 21 września 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjaśnia, co następuje:

### Pytanie

Dot. § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 5) projektu umowy

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa, realizacja prac przez podmioty trzecie – vide § 4 ust. 4 umowy).

### Odpowiedź

Kary umowne nie będą naliczane, jeżeli opóźnienie wynikać będzie z okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub z okoliczności powstałych w wyniku zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego lub w wyniku działań podmiotów trzecich (o ile opóźnienie w działaniu podmiotów trzecich - § 4 ust. 4 umowy - nie wystąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).

DYREKTOR  
*Krzysztof Siewczyk*