
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

UMOWA Nr ………/2018 (WZÓR)

zawarta w Wałbrzychu dnia  __.__.2018 r. pomiędzy:

Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, NIP  886 – 25 – 84 – 003
- Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych
reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:
Krzysztofa Szewczyka – Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, 
58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1, 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a   
(Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ),……………...……. . ,
zwanym (-ą) dalej „INWESTOREM ZASTĘPCZYM”, 
którego reprezentuje:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Zamawiający i Inwestor Zastępczy zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”,
Na podstawie  rozstrzygniętego  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  została  zawarta  umowa
(zwana dalej: „Umową”) o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru – koordynatora zespołu inspektorów na
zadaniu  pn.  odcinek  IV  „Przebudowa  skrzyżowania  ulic  Świdnicka  –  11  Listopada  –Strzegomska  –
Noworudzka w Wałbrzychu w zakresie budowy ścieki rowerowej” 

realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez
wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  obowiązków  Inwestora  Zastępczego  określa  opis  przedmiotu  zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

1). Inwestor  Zastępczy  będzie  wykonywał  czynności  zastępstwa  inwestycyjnego  określone  
w  Umowie  zawartej  pomiędzy  Stronami,  które  w  szczególności  obejmują  realizację  praw  
i  obowiązków wynikających  z umów zawartych  przez Zamawiającego z Wykonawcą dokumentacji
projektowej,  Wykonawcą  robót  budowlanych  na  realizację  przedsięwzięcia  inwestycyjnego
określonego  w  ust.  1,  czynności  związane  z  realizacją  procesu  budowlanego  wynikające  m.in.  z
przepisów Prawa Budowlanego a także czynności opisane w:
a) ofercie Inwestora Zastępczego,
b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2).  Zamawiający  jest  dysponentem  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadania  
inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1. 

3).  Zakres  przedmiotowy  inwestycji  określają  przekazane  przez  Zamawiającego  wraz  z  Umową  
Inwestorowi Zastępczemu dokumenty, w tym przede wszystkim:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) kosztorysy ofertowe,
d) przedmiary robót,
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
f) umowa z Wykonawcą robót budowlanych,
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§2
Sposób realizacji umowy, obowiązki Inwestora Zastępczego

1. Inwestor  Zastępczy  wykona  przedmiot  umowy siłami  własnymi,  bez  udziału  podwykonawców/powierzy  
podwykonawcom następujące części zamówienia …………………………………………………… -  zgodnie z 
załącznikiem nr …... do Umowy*

* - niepotrzebne skreślić 
2. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za czynności podwykonawcy jak za swoje własne czynności.

Odpowiedzialność Inwestora Zastępczego i podwykonawców jest solidarna. 
3. Inwestor  Zastępczy  będzie  wykonywał  czynności  zastępstwa  inwestycyjnego  w  imieniu  i  na  rzecz

Zamawiającego  na  podstawie  niniejszej  umowy,  a  także  pełnomocnictw  udzielonych  mu  przez
Zamawiającego w toku realizacji umowy. 
1) Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące  przedmiotu umowy będą ustalane przez  Zamawiającego lub

zatwierdzane przez Zamawiającego na wniosek Inwestora Zastępczego w trakcie jej realizacji. 
2) Zamawiający  zobowiązuje  się  udzielać  Inwestorowi  Zastępczemu  pełnomocnictw,  

o  których  mowa w pkt.  1,  w terminie  nie  dłuższym  niż  5  dni  roboczych  od dnia  zgłoszenia  przez
Inwestora Zastępczego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. 

3)  Zamawiający może odmówić udzielenia pełnomocnictwa. 
4. Wymienione  w  ust.  3  pkt.  1  pełnomocnictwa  Inwestor  Zastępczy  zobowiązuje  się  przyjąć  

i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem
ochrony interesów Zamawiającego. 

5. Inwestor  Zastępczy  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody  będące
następstwem  nienależytego  wykonania  czynności  objętych  niniejszą  umową  ocenianych  w  granicach
przewidzianych dla umów starannego działania.

6. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy obejmuje:
1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”,
2) współpracę z nadzorem autorskim,
3) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej (rzeczowo-finansowej),
4) przekazanie wykonawcy dziennika budowy,
5) wydawanie wykonawcy robót budowlanych wszystkich poleceń na piśmie,
6) protokolarne przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, współudział w przejmowaniu

przez wykonawcę robót budowlanych obiektów podlegających rozbiórce oraz terenów przejętych od
poszczególnych właścicieli na okres czasowy,

7) współpraca  z  innymi  wykonawcami  oraz  osobami  sprawującymi  nadzór  nad  pozostałymi  robotami
branżowymi zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem budowlanym
w okresie związania umową. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do koordynacji, kontroli i odbioru,
elementów  prac  realizowanych  przez  inwestorów  obcych  mających  wpływ  na  prawidłowość  prac
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania np. poprawności zasypki uzbrojenia układanego w
wykopach,  sprawdzenia  właściwego  zagęszczenia  gruntu,  odbudowy  nawierzchni  itp.  Inwestor
Zastępczy nie jest zobowiązany do nadzorowania i odbioru poprawności technicznego wykonania prac
realizowanych przez inwestorów obcych,

8) protokolarne przekazanie, po zakończeniu robót, użytkownikom terenów przejętych na okres czasowy,
9) protokolarne przejęcie, sprawdzenie i przekazanie wykonawcy robót budowlanych głównych punktów

geodezyjnych, a po zakończeniu robót protokolarne przekazanie tych punktów przedstawicielowi służb
geodezyjnych,

10) w  okresie  realizacji  robót  budowlanych, w  godzinach  prowadzenia  robót  budowlanych  przez  ich
wykonawcę stała obecność na terenie budowy Koordynatora Zespołu Inspektorów – Inspektora Nadzoru
robót drogowych,

11) obecność inspektorów nadzoru na terenie budowy, w czasie trwania prac branżowych właściwych dla
specjalności  inspektora nadzoru,  ponadto na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót
budowlanych

12) rozwiązywanie  bieżących  problemów  technicznych  w  trakcie  realizacji  zadania,  przedstawienie
Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą finansową,
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13) akceptacja ubezpieczeń,
14) opiniowanie i przedstawienie Inwestorowi do zatwierdzania szczegółowych harmonogramów robót, 
15) monitorowanie  postępu  prac  poprzez  porównywanie  postępu  faktycznego  z  zatwierdzonym

harmonogramem robót,
16) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa

ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy osób i pojazdów) oraz, że prace budowlane
zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

17) wyegzekwowanie  od wykonawcy robót  budowlanych  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  na  terenie
budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,

18)  wyegzekwowanie  od  wykonawcy  robót  budowlanych  przestrzegania  przedsięwzięć  dla  ochrony
środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

19) zatwierdzenie  ewentualnych  rysunków  roboczych  wykonawcy  robót  budowlanych  i  dokonanie
niezbędnych korekt tych rysunków,

20) sprawdzenie  i  zaopiniowanie  przygotowanego  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

21) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,
22)  opracowanie  wniosków na  roboty  dodatkowe,  zamienne  lub  uzupełniające  łącznie  z  dokumentacją

umożliwiającą dokonanie zapłaty za nie przez Zamawiającego, oraz przedstawienie ich do akceptacji
Zamawiającemu,

23)  kontrola  źródeł  pozyskania  materiałów  oraz  uprawnień  i  świadectw  potwierdzających  kwalifikacje
personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn,

24) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych,
25) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.) 

26) czuwanie nad jakością wykonywanych robót,
27) wydawanie  poleceń usuwania skutków robót  wykonanych  niewłaściwie  lub poniżej  obowiązujących

standardów,
28) kontrola jakości  robót w zakresie zgodności  z  dokumentacją  projektową,  normami i  specyfikacjami

technicznymi,
29) dokonywanie  potwierdzenia  prawidłowości  i  ilości  wykonania  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu,
30)  przygotowywanie  dla  Zamawiającego  okresowych  sprawozdań  zawierających  informacje  dotyczące

ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z
Zamawiającym,

31) sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót,
32) zorganizowanie,  minimum dwa razy w miesiącu, rady budowy dotyczącej  postępu robót z udziałem

Zamawiającego,  wykonawcy  robót  budowlanych  i  całego  Zespołu  Inwestora  Zastępczego  oraz
sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,

33) prowadzenie  korespondencji  i  dokumentacji,
34) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych,
35) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,
36) weryfikacja  przygotowanych  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  dokumentów  wymaganych  do

zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z decyzją ZRID,
37) zorganizowanie  oraz  przeprowadzenie  odbiorów:  częściowych  i  końcowego,  tj.  podjęcie  wszelkich

niezbędnych  czynności  dla  prawidłowego  przeprowadzenia  tych  odbiorów  wraz  ze  sporządzeniem
protokołów odbioru,
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38) w okresie rękojmi i gwarancji, jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad, na każde wezwanie
Zamawiającego  dokonanie  komisyjnego  przeglądu  technicznego,  przy  udziale  wykonawcy  robót
budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Inwestor Zastępczy będzie nadzorował ich
usunięcie przez Wykonawcę oraz dokona odbioru po ich usunięciu,

39) rozliczenie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym,
40) przygotowanie  dokumentów potwierdzających  całkowite wykonanie  robót  (świadectwo wykonania  i

przejęcia),
41)  uzyskanie  od  Inwestora  wszelkich  upoważnień  i  pełnomocnictw  niezbędnych  dla  prawidłowej  i

terminowej realizacji i rozliczenia kontraktu,
42) po  zakończeniu  robót  dokonanie  zgłoszenia  ich  zakończenia,  przygotowanie  kompletnego  wniosku

(wraz  z  załącznikami)  zgodnie  z  decyzjami  administracyjnymi   i  uzyskanie  w  imieniu  Inwestora
pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego. W przypadku niekompletności wniosku niezwłoczne
uzupełnienie brakujących dokumentów.

43) sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych,
44) dostarczanie  Zamawiającemu  dokumentów  i  informacji  w  terminach  przez  niego  ustalonych  w

przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji,
45) po  zakończeniu  przedmiotu  umowy  przygotowanie  scalonego,  odrębnego  wykazu  finansowo-

rzeczowego  wykonanych  głównych  elementów  robót  (niezbędnego  dla  sporządzenia  dokumentów
przyjęcia środka trwałego OT)

46) wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w umowie zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

47) przygotowanie  materiałów  i  udział  w  spotkaniach  organizowanych  przez  zamawiającego  z
przedstawicielami mediów,

48) prowadzenie bieżącej analizy rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania głównego i ewentualnych robót
dodatkowych,  zamiennych  lub  uzupełniających  niezbędnych  dla  prawidłowego  postępu  prac.  W
terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości powiadamianie Zamawiającego o możliwej zmianie
kosztów inwestycji i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego na taką zmianę,

49) po likwidacji kolizji z sieciami uzbrojenia, uzyskanie protokołów odbioru od gestorów sieci obcych, 
50) sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, 
51)  zaopiniowania wniosków wykonawcy robót  budowlanych  o zatrudnieniu podwykonawców robót,  w

szczególności  stwierdzenie  zgodności  umów  podwykonawczych  z  warunkami  umowy  zawartej
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych,

52) zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, Programu Zapewnienia Jakości,
53) przeprowadzenie  koniecznych  pomiarów  sprawdzających  łącznie  z  pomiarami  geodezyjnymi  oraz

sprawdzających  badań  laboratoryjnych  wykonanych  przez  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezależne od wykonawcy robót laboratorium drogowe obejmujące badania wymienione w STWiORB.
Liczba  i  metody wykonanych  pomiarów i  pobranych  próbek winny umożliwić  jednoznaczną ocenę
prawidłowości wykonania robót.

54) Znajomość treści wzoru umowy zawartej  przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych, w
szczególności w zakresie terminów przeprowadzania odbiorów robót,

7. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia  na wykonanie  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  umową
zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz  STWiORB.

8. Inwestor  Zastępczy  winien  uzyskać  odrębne  pisemne  zatwierdzenie  Zamawiającego  dla  wprowadzenia
wszelkich zmian w zakresie:
1)   zmiany zatwierdzonej kwoty umownej na roboty budowlane,
2)   zmiany czasu na ukończenie robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych. 
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9. Obowiązkiem Inwestora  Zastępczego jest  bieżące  informowanie  Zamawiającego  o prawdopodobnych
przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, zmianę
kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót budowlanych. 

10. Zamawiający może żądać od Inwestora  Zastępczego przedstawienia szacunkowej  oceny wpływu  
oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być  poniesione  
przez Zamawiającego lub datę zakończenia  robót budowlanych.  Inwestor  Zastępczy  przedstawi  
to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.

11. Przy opracowywaniu  i  rozpatrywaniu  propozycji  prowadzących  do uniknięcia  skutków,  o których  
mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z  Zamawiającym.

12. W  przypadku  uzyskania  przez  Zamawiającego  dofinansowania  inwestycji,  wszystkie  dokumenty  
dotyczące niniejszej umowy będą sporządzane wg wytycznych instytucji zarządzającej.

§3
Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy:
1) rozpoczęcie  –  z chwilą podpisania umowy,
2) zakończenie  –  z  chwilą  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie,  dokonania  odbioru  końcowego,

rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji.
2.      Przewidywany, szacowany termin realizacji umowy – 4,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy
         z wykonawcą robót budowlanych, w tym: 

1) 3 miesiące – przewidywany termin realizacji robót budowlanych, 
2) 1  miesiąc  -  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie,  dokonanie  odbioru  końcowego,  rozliczenie

rzeczowo finansowe inwestycji.
3) 14 dni – kompletacja i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

§4
Prawa i obowiązki Zamawiającego

Do praw i obowiązków Zamawiającego  należy:

1.    przekazanie Inwestorowi Zastępczemu dokumentów niezbędnych do wykonywania czynności zastępstwa     
        inwestycyjnego, w tym:

1) dokumentów  wymienionych w §1 ust. 1, pkt 3  
2) dokumentów dotyczących procesu inwestycyjnego uzyskanych przez zamawiającego,

2. podpisywanie wszelkich umów związanych z przedmiotową inwestycją, niezbędnych do jej realizacji,
3. zawarcie stosownych umów z uczestnikami realizowanego zadania inwestycyjnego,
4. zapewnienie  środków  finansowych  niezbędnych  do  terminowego  świadczenia  zobowiązań  pieniężnych

wynikających z prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy przez Inwestora Zastępczego
i  wykonawcy  robót  budowlanych,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  oraz   zgodnie  z  harmonogramem
rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,

5. zapłata  faktur  wykonawcy  robót  budowlanych, sprawdzonych  i  zaakceptowanych  
w ustalonym przez Strony trybie przez Inwestora Zastępczego, w terminach wynikających z ww. umów
oraz zapłata faktur wystawionych przez Inwestora Zastępczego zgodnie z § 6 umowy,

6. udział w odbiorach etapów inwestycji oraz odbiorze obiektu, 
7.   przejęcie obiektu do użytkowania, 
8. zatwierdzanie  protokołów  konieczności,  a  także  protokołów  dotyczących  robót  uzupełniających,

zamiennych, dodatkowych w przypadku stwierdzenia ich zasadności, 
9. zawiadamianie  Inwestora  Zastępczego  o  zamiarze  ograniczenia  lub  rozszerzenia  zakresu  zadania

inwestycyjnego, a także o zaniechaniu dalszej kontynuacji inwestycji,
10. zgłaszanie uwag oraz składanie wniosków w sprawach technicznych,  związanych z realizacją zadania.

Zgłoszone  wnioski  Inwestor  Zastępczy  musi  uwzględnić,  o  ile  nie  będą  on  sprzeczne  
z  zawartymi  umowami,  z  dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  Prawa
Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, 
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11. żądanie  zmiany  inspektorów  nadzoru  lub  Koordynatora  Zespołu  Inspektorów  reprezentujących  go  w
procesie  inwestycyjnym,  w przypadku  stwierdzenia   wykonywania  przez  nich  obowiązków w sposób
nienależyty lub niezgodny z Umową, 

12. w  czasie  realizacji  inwestycji  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  budowy  
w każdym czasie wraz z osobami, których udział uzna za konieczny. O planowanej kontroli placu budowy
ma obowiązek zawiadomić Kierownika Budowy.

§5
Osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu Umowy, osoby uprawnione  do kontaktów

1. Do realizacji przedmiotu zamówienia Inwestor Zastępczy, wyznacza następujące osoby:
a) Inspektora Nadzoru w zakresie robót drogowych – Koordynatora Zespołu Inspektorów
    ........................., tel. .........., faks. ..........., adres  e-mail: ..............…
b) Inspektora Nadzoru w zakresie robót instalacji elektrycznych  -
    ........................., tel. .........., faks. ..........., adres  e-mail: ..............…
c) Specjalista do spraw rozliczeń - 

   ........................, tel. .........., faks. ..........., adres  e-mail: .................
2. Dopuszcza się, aby na stanowiskach wskazanych w ust. 1, występowała więcej niż jedna osoba. Inwestor

Zastępczy  ma  prawo  do   wymiany  każdej  z  w/w  osób,  po  uzyskaniu  każdorazowo  pisemnej  zgody
Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne
do pełnienia funkcji, opisane w SIWZ. Powyższa zmiana wymaga aneksu do Umowy.

3. Inwestor  Zastępczy  poprzez  osoby  wskazane  w  ust.  1,  zobowiązany  jest  do   pełnienia  obowiązków
wynikających z Umowy. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zawiadomienia Inwestora Zastępczego w formie pisemnej,
nie powodując konieczności zmiany treści umowy (aneksu).

§6 
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń

1. Łączne  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie   przedmiotu  umowy  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,
stanowiącą  załącznik nr …....... do Umowy wynosi:................brutto (słownie…………….. złotych)
w tym wartość netto ................................. (słownie…………….. złotych)
stawka podatku VAT………….%

  wartość podatku VAT ……………….…zł, 
2. Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  maksymalnym,  obejmuje

wszelkie koszty związane z realizacją prac dotyczących obsługi procesu inwestycyjnego  i  nie może ulec
zwiększeniu. 

3. Rozliczanie należności za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało sukcesywnie na podstawie
faktur częściowych, 

4. Inwestor  Zastępczy  otrzyma  wynagrodzenie  płatne   na  podstawie  faktur  częściowych,  po  zakończeniu
każdego  miesiąca  kalendarzowego,  ustalone  w  wysokości  proporcjonalnej  do  współczynnika
zaawansowania  robót  wynikającego  z  przejściowego  świadectwa  płatności,  ustalonego  na  podstawie
wykonania przez wykonawcę robót budowlanych  harmonogramu  rzeczowo- finansowego. 

5. Rozliczenie fakturami częściowymi będzie następowało do czasu osiągnięcia 80% całości wynagrodzenia
netto, określonego w ust. 1. Pozostała należność  zostanie rozliczona   fakturą końcową, po wypełnieniu
wszystkich  obowiązków  o  których   mowa  w  §2  niniejszej  umowy,  w  szczególności  po  dokonaniu
końcowego odbioru robót, i  uzyskaniu stanowiska właściwego organu nadzoru budowlanego w zakresie
pozwolenia na użytkowanie. 

6. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego ustalone na zasadach określonych w ust. 4 i 5 nie może łącznie
przekroczyć  wartości  brutto  określonej  w  ust.  1.  Wzrost  wartości  robót  budowlanych  nie  spowoduje
wzrostu wynagrodzenia Inwestora Zastępczego.

7. Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Inwestora Zastępczego są:
1)  protokół  odbioru  częściowego  zakończonego  etapu  robót,  wystawienie  przejściowego  świadectwa

płatności dla wykonawcy robót budowlanych w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy
robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego
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będą  załączone protokoły  odbioru  części  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców lub  dalszych
Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

2) zatwierdzona przez Inwestora Zastępczego i zaakceptowana przez Zamawiającego faktura wystawiona
przez Wykonawcę robót budowlanych za wykonany i odebrany etap robót, odpowiadająca wymogom
określonym w umowie na wykonanie zadania inwestycyjnego, 

3)  kopie  faktur  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

4) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni 
przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o  
nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

5) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub 
dalszych  Podwykonawców  przed  dniem  Odbioru  częściowego  robót  budowlanych,  lub  jeżeli  
roszczenia  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  nie  były  jeszcze  wymagalne  –  
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

8.  Wynagrodzenie  płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Inwestora  Zastępczego wskazany w
fakturze.

9. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zapłata wynagrodzenia  dokonywana będzie  przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby

reprezentanta Zamawiającego,  tj.  Zarządu Dróg Komunikacji i  Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,  ul. J.
Matejki 1, 58-300 Wałbrzych przez  Wykonawcę  prawidłowo wystawionej  faktury  

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez  Inwestora Zastępczego postanowień
niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność poszczególnych  faktur do czasu należytego
wykonania związanych z tym obowiązków przez  Wykonawcę.

12. W przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych naliczy odsetki ustawowe ze względu na wystąpienie
zwłoki w regulowaniu należnego mu świadczenia pieniężnego,  a  zaistnienie zwłoki wynika z przyczyn
leżących po stronie  Inwestora Zastępczego,  Zamawiający  obciąży Inwestora Zastępczego naliczonymi
odsetkami, dokonując odpowiednio potrącenia należności z kolejnej wystawionej przez niego faktury, a w
przypadku  faktury  końcowej  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  wniesionego  przez
Wykonawcę.

§7
Postanowienia dotyczące podwykonawców

1. Inwestor Zastępczy wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców. 
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres/przy udziale Podwykonawców na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b ustawy:
1) …………………… w zakresie …………………….
2) …………………… w zakresie …………………….
3) …………………… w zakresie …………………….
4) …………………… w zakresie …………………….

2.     Za działania podwykonawców Inwestor Zastępczy odpowiada jak za własne.
3.     Inwestor  Zastępczy  ,  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  jest  obowiązany  w  trakcie

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.
4.     Do zawarcia przez Inwestora Zastępczego umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

Jeżeli  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Inwestora  Zastępczego projektu
umowy z  podwykonawcą,  nie  zgłosi  na  piśmie  zastrzeżeń,  uważa  się,  że  wyraził  zgodę  na  zawarcie
umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30
dni  od dnia  doręczenia  Inwestorowi  Zastępczemu,  faktury lub rachunku,  potwierdzających  wykonanie
zleconego podwykonawcy zakresu. Wynagrodzenie podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia
Inwestora Zastępczego za wykonanie danej czynności. 

6.      Umowa z podwykonawcą musi zawierać zakaz dalszego podwykonawstwa. 
7.     Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą i do projektu jej zmiany

lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w

7



przypadku,   gdy  umowa  z  podwykonawcą  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy  lub  przepisów
powszechnie obowiązujących.

8.    Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

9.     Inwestor Zastępczy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy  o  podwykonawstwo,  a  także  kopie  jej  zmian,  w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy,
podpisania zmiany do umowy.

10.   W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę, Zamawiający zastrzega
sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające  uregulowanie  należności  wynikających  z
umowy pomiędzy Inwestorem Zastępczym a podwykonawcą.

11.    Inwestor Zastępczy obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego
podwykonawcom  i  o  zapłatach  dla  podwykonawców,  a  wraz  z  fakturą  przedstawić  Zamawiającemu
kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom z dowodem uznania
rachunku bankowego podwykonawcy.

12.    Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy,  który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, wobec
której  Zamawiający  nie  wyraził  sprzeciwu,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  przez
Wykonawcę.

13.    Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo i po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

14.   Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.
15.   Przed  dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Inwestorowi  Zastępczemu zgłoszenia

pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy.
Zamawiający  informuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej
informacji.

16.    W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający  może nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Inwestor
Zastępczy wykaże niezasadność takiej zapłaty i wstrzymać się  z dokonaniem zapłaty do czasu wyjaśnienia
sprawy. Za okres wstrzymania się z zapłata nie przysługują odsetki. 

17.    W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę
wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  Inwestorowi  Zastępczemu.  W  takim
przypadku Inwestor Zastępczy nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej
bezpośrednio podwykonawcy.

§8
Kary umowne

1. Inwestor Zastępczy zostanie obciążony karami umownymi:
1) za opóźnienie terminu zakończenia zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie  Inwestora

Zastępczego  w wysokości  0,5%  wynagrodzenia  brutto  określonego  w   §  6  ust.  1,  za  każdy  dzień
opóźnienia,  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu  przewidzianego  na  zakończenie  zadania
inwestycyjnego,

2)  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze końcowym  -  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień liczony od następnego dnia po upływie
wyznaczonego terminu  usunięcia wad, jeśli opóźnienie wynika z działania lub jego zaniechania przez
Inwestora Zastępczego,

3)  w przypadku  odstąpienia  od Umowy przez  którąkolwiek  ze  Stron, z  przyczyn  leżących  po  stronie
Inwestora Zastępczego, Inwestor Zastępczy zapłaci karę umowną w  wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1, 

4)  w  przypadku  opóźnienia  w  wykonywaniu  innych  zobowiązań  wynikających  z  realizacji  niniejszej
Umowy, Inwestor Zastępczy zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie   daty wyznaczonej na
wykonanie zobowiązania, jeśli opóźnienie wynika z działania lub zaniechania Inwestora  Zastępczego

8



5) w przypadku nieobecności na terenie budowy Inspektora Nadzoru Robót Drogowych - Koordynatora Zespołu
Inspektorów, wskazanego w §5 ust. 1 lit. a) w wysokości 1.000,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność,

6) w przypadku nieobecności na terenie budowy Inspektora Nadzoru jednej z pozostałych branż, po bezskutecznym
w danym dniu wezwaniu przez Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, w wysokości 500,00 zł  za
każdy dzień nieobecności,
7) Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

8)  Inwestor  Zastępczy  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości
brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

9)  Inwestor  Zastępczy  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  brak  zmiany  umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

10) w przypadku niewypełnienia obowiązków przewidzianych w § 2 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł  za
każdą niewykonaną czynność, z wyłączeniem  § 2, ust 6, pkt.38 za który kara umowna wynosi 2000,00 zł

11) za brak aktualnej umowy ubezpieczeniowej OC – 500,00 zł. za każdy dzień,
12) za nieprzedstawienie aktualnej umowy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia składek – 250,00 zł za

każdy przypadek. 
2. Zamawiający może potrącać kary umowne z wierzytelności Inwestora Zastępczego, wynikających  z  faktur  

przez niego wystawionych, jak również zabezpieczenia należytego wykonania  umowy, o którym mowa w § 
9 ust. 1 Umowy. 

3. W  przypadku  jeżeli  Zamawiający  nie  złoży  oświadczenia  o  potrąceniu,  albo  potrącona  kwota  nie
wyczerpuje roszczenia z tytułu kary umownej, Inwestor Zastępczy obowiązany jest wpłacić należną kwotę
kary umownej na rachunek bankowy, wskazany w wezwaniu do zapłaty.

4. Inwestor  Zastępczy  obowiązany  jest  zapłacić  karę  umowną  niezwłocznie  po  doręczeniu  pisemnego
wezwania do jej zapłaty, wystosowanego przez Zamawiającego, postanowienia ust. 3 mają zastosowanie.

5. Strony  mogą  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kar  
umownych.

§9
Zabezpieczenie należnego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości umowy, tj.
………….  zł (słownie złotych ………………………………………………………), formie ……………. .

2. Zamawiający  zwróci  Inwestorowi  Zastępczemu  70% kwoty  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia
wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.  tj  po dokonaniu
końcowego  odbioru  robót,  rozliczeniu  inwestycji  i  uzyskaniu  stanowiska  właściwego  organu  nadzoru
budowlanego w zakresie pozwolenia na użytkowanie.

3. Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wynosi  30%  wysokości
zabezpieczenia.

4. Kwota, o której mowa w pkt 3) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub

nienależytego wykonania Umowy.
6. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  wniesione  w  formie  pieniądza,  Zamawiający  zwróci

Inwestorowi Zastępczemu na nr rachunku bankowego: ……………………………… .

7. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  w  trakcie  jej
realizacji, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

8. Zmiana rachunku, o którym mowa w ust. 6 oraz zmiana formy zabezpieczenia według ust. 7 wymagają
zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę umocowaną do tej czynności ze strony Inwestora
Zastępczego, nie powodując konieczności zmiany treści Umowy.

9. Konsekwencje uchybienia powyższemu obowiązkowi obciążają stronę, która nie dopełniła formalności w
tym zakresie.
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§ 10
Ubezpieczenie

1. Inwestor Zastępczy przedłożył dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, z minimalną sumą
ubezpieczenia,  na  kwotę  nie  niższą  niż  500 000,00  zł.  Inwestor  Zastępczy przedstawił  również  dowód
opłacenia składek na ww. ubezpieczenie. Kopia polisy stanowi Załącznik nr …........ do Umowy.

2. W  okresie  obowiązywania  niniejszej  Umowy  Inwestor  Zastępczy  zobowiązany  jest  do  przedkładania
Zamawiającemu  wszelkich  zmian  dokonanych  w dokumencie  ubezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1
niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest zawieranie w nim zmian, które naruszają
postanowienia ust. 1 i ust. 3. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi pozostać w mocy do dnia uzyskania
ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
inwestycji  (jeżeli  będzie  wymagana)  lub  do  czasu  zajęcia  ostatecznego  stanowiska  właściwego  organu
nadzoru budowlanego w zakresie pozwolenia na użytkowanie.  Inwestor  Zastępczy  zobowiązany jest  do
przedłużania ważności ubezpieczenia i do udokumentowania powyższej  czynności  Zamawiającemu przed
upływem  terminu  ważności  ubezpieczenia,  pod  rygorem  odstąpienia  od  umowy  z  winy   Inwestora
Zastępczego.

§ 11
Bezpieczeństwo informacji 

1. Inwestor  Zastępczy  jest  zobowiązany  do  zachowania  w  tajemnicy  informacji,  danych  i  wiedzy,  bez
względu  na  formę  ich  utrwalenia,  stanowiących  tajemnicę  Zamawiającego,  uzyskanych  w trakcie
wykonywania umowy.

2. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany poinformować osoby wykonujące w jego imieniu zadania związane z
realizacją umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji oraz sposobów ich
zabezpieczenia. 

3. W  szczególności  Inwestor  Zastępczy  jest  zobowiązany  zachować  w  tajemnicy  pozyskane  od
Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej
sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. 

4. Uzyskane przez Inwestora Zastępczego, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być
wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

5. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Inwestora Zastępczego postanowień umowy, 
2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania

w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,
3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

6. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest
do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających  informację stanowiącą
tajemnicę  Zamawiającego,  jakie  otrzymał  lub  wytworzył  w  związku  z wykonywaniem  umowy,  za
wyjątkiem  jednej  kopii  ww.  materiałów  niezbędnych  do  ewentualnego  dochodzenia  roszczeń,  które
zostaną  zniszczone  z  upływem  terminu  przedawnienia  roszczeń.  Inwestor  Zastępczy  zapewni  tym
materiałom  ochronę  w  stopniu  co  najmniej  równym  poziomowi  ochrony,  na  jakim  chroni  własne
informacje.  Potwierdzenie  zwrotu  ww.  materiałów  dokumentuje  się  w  protokole,  który  podpisują
Zamawiający  i  Inwestor  Zastępczy.  Niezwłocznie  po  upływie  terminu  przedawnienia  potencjalnych
roszczeń  Inwestor  Zastępczy  informuje  pisemnie  Zamawiającego  o  zniszczeniu  kopii  materiałów
pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

7.  Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części
pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących  u
Zamawiającego  uregulowań  wewnętrznych  dotyczących  bezpieczeństwa  informacji.  Wszystkie  osoby
biorące  udział  w realizacji  przedmiotu umowy zostaną poinformowane przez Inwestora  Zastępczego o
poufnym charakterze informacji  oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. Inwestor Zastępczy
odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością
materialną.
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8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Inwestora Zastępczego, w wypadku
wyrządzenia  przez  niego  szkód  Zamawiającemu  lub  osobom trzecim,  będących  wynikiem  naruszenia
bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§12
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
1) gdy Inwestor Zastępczy z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania usługi,

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie

publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach; w takim wypadku Inwestor Zastępczy może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części Umowy,

3)  ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa wykonawcy robót budowlanych,
4)  gdy  zostanie  wszczęte  postępowanie  układowe,  upadłościowe  lub  likwidacyjne  wobec  Inwestora

Zastępczego; 
5)  jeżeli  Inwestor  Zastępczy  wykonuje  swoje  obowiązki  w  sposób  nienależyty,  naruszając  postanowienia

niniejszej  Umowy i  pomimo dodatkowego  pisemnego  wezwania  Zamawiającego  nie  nastąpiła  zmiana
sposobu ich wykonywania;

2.  Inwestorowi Zastępczemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z
obowiązku  zapłaty  prawidłowo  wystawionych  faktur,    mimo dodatkowego  pisemnego  wezwania,  w
terminie 30 dni od daty otrzymania dodatkowego wezwania ze strony Inwestora Zastępczego, 

3. Odstąpienie  od  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym
wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy, 

5.   W przypadku odstąpienia stron od umowy Inwestora Zastępczego obciążają następujące obowiązki
       szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  daty  odstąpienia  od  Umowy, Inwestor  Zastępczy,  przy  udziale
Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Inwestor Zastępczy dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy rozliczenia
wszystkich  prac  wykonanych  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami  (według  stanu  na  dzień  odstąpienia),
przekazania  Zamawiającemu  za  potwierdzeniem  wymaganych  dokumentów  oraz  pokrycia  wszystkich
niezbędnych kosztów z tym związanych.

§13
Zmiany w umowie  

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

2. Zamawiający przewiduje zmianę następujących istotnych postanowień umownych::

1) zmiana którejkolwiek osób o których mowa w § 5 ust.1 umowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
SIWZ i że Inwestor Zastępczy wykaże poprzez przedłożenie oświadczeń i dokumentów określonych w
SIWZ, spełnienie tych warunków,

2) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych  wprowadzonych w
życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,

3)  zmiana  wynagrodzenia  brutto  z  uwagi  na  zmianę  obowiązującej  stawki  VAT  –  zmiana  zostanie
wprowadzona od dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
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4)  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  w  zakresie  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ustawy – Prawo zamówień publicznych,  w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub
podwykonawcy,  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/ podmiotów
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1oraz pkt 1, 5-8 ustawy –
Prawo zamówień publicznych,

5)  powierzenie  części  zamówienia  podwykonawcy  w  trakcie  realizacji  umowy,  jeżeli  Wykonawca  nie
zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy udziale podwykonawcy,

6) innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt. 3 zmiana zostanie wprowadzona

na  podstawie  pisemnego  zawiadomienia  dokonanego  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  prześle
zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia zmiany. 

5. W pozostałych przypadkach związanych ze zmianą umowy, Strona występująca ze zmianą zobowiązana
będzie wystąpić na piśmie do drugiej strony z informacją o zakresie zmiany, jej podstawie i jeżeli jest to
konieczne  zobowiązana  będzie  przedstawić  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające  konieczność
wprowadzenia zmian. Strona która otrzyma wniosek, zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko na
piśmie  w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  wniosku,  z  wyłączaniem zmian  dot.  podwykonawstwa  i
podwykonawców, gdzie stanowisko będzie przedstawiane przez Zamawiającego na piśmie w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku. 

§14
Postanowienia końcowe

1. Wszelka  korespondencja  pomiędzy stronami  umowy będzie  dokonywana  w formie  pisemnej,  chyba  że
umowa stanowi inaczej.

2. Adresy do korespondencji:
1) Zamawiający:   Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, 

 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1, 
2) Inwestor Zastępczy: …………………............................….

3. Inwestor  Zastępczy nie może bez  pisemnej  zgody Zamawiającego przelać wierzytelności  na rzecz  osób
trzecich, ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej Umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2017 poz. 1579 ) , Kodeksu Cywilnego. 

5. Sądem  właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy  jest  sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej
7. Załączniki stanowią integralną część Umowy:

- Załącznik nr ….....  – Kopia polisy OC, o której mowa w  § 10 ust. 1 umowy,
- Załącznik nr …...... – Kopia Formularza ofertowego z załącznikami /z oferty wykonawcy/,
- Załącznik nr …...... – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia /z oferty 

        wykonawcy – sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ/.
- Załącznik nr ……  – wykaz usług, które wykonawca powierzy podwykonawcom /z oferty wykonawcy/

8. Umowę  sporządzono  w  pięciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  cztery  dla  Zamawiającego,  jeden  dla
Inwestora Zastępczego. 

      
          ZAMAWIAJĄCY:                                                                         INWESTOR ZASTĘPCZY:
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