

Wałbrzych, 18.04.2018 r.

RZP/65/PN/15/2018/DR/2

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogowej na części ul. Zakole w Wałbrzychu wraz z przebudową oświetlenia”

W odpowiedzi na pismo z 17 kwietnia 2018 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

#### **pytanie**

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej na części ul. Zakole w Wałbrzychu wraz z przebudową oświetlenia”, zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości zmiany zapisów wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w kwestii dotyczącej rozliczenia zadania i zapłaty za wystawione faktury.

W w/w wzorze umowy w ust. 7 § 5 (Wynagrodzenie Wykonawcy) zapisano, że rozliczenie zadania nastąpi dwoma fakturami - pierwsza faktura po wykonaniu 50% zakresu zadania i druga końcowa. Termin zapłaty został ustalony na 30 dni od momentu przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Taki zapis powoduje, że Wykonawca może otrzymać pierwsze pieniądze za realizowane zadanie po około 90 dniach od momentu wejścia na budowę, ponieważ pierwszy etap robót wraz ze wszystkimi wymogami formalnymi, będzie trwał dłużej niż wykonanie pozostałych 50% zadania. Wykonawca przez 90 dni będzie musiał finansować budowę z własnych środków bądź kredytu, co zwiększy koszty budowy leżące po stronie Wykonawcy.

W związku z powyższym proponujemy, żeby zapisy ust. 7 § 5 wzoru umowy zmienić w sposób następujący:

„Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót będzie następowało fakturami wystawianymi na koniec każdego miesiąca podczas wykonywania prac na przedmiotowym zadaniu. Zakres rzeczowy elementów rozliczeniowych określa Inspektor nadzoru w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy.”

#### **odpowieź**

Zamawiający pismem RZP/65/PN/15/2018/DR/1 z 18.04.2018 r. dokonał zmiany treści § 5 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymał następujące brzmienie:

„7. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca. Zakres rzeczowy elementów rozliczeniowych określa Inspektor nadzoru w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót.”.

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk