Zarzgd Drog Komunikacii i Utrzymania Miasta w Watbrzychu

Watbrzych, 28.05.2018 r.
RZP/65/PN/23/2018/UM/1

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: .Rozbiorka budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawskiej 116 w Watbrzychu”

W odpowiedzi na e-maila z 25 maja 2018 r., Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 38 ust.
1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze
zm.) wyjasnia, co nastepuje:

pytanie

Dziert dobry. W nawigzaniu do zamieszczonego ogtoszenia na temat rozbiérki budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawskiej 116 w Watbrzychu zwracam sie z zapytaniem na temat terminu
wykonania.

W SIWZ aby uzyska¢ maksymalng ilo$¢ punktéw z tytutu terminu wykonania trzeba wykonaé owe
zamowienie w terminie 30-40 dni, jest to niemozliwe z uwagi na fakt, iz samo wykonanie
| zatwierdzenie projektu organizacji ruchu oraz operatu geodezyjnego bedzie przekraczato
ustawowy czas na wykonanie owych czynnosci. Biorac pod uwage fakt tylko rozbiérki recznej przy
wykorzystaniu elektronarzedzi Panstwa kryteria sg niemozliwe do wykonania zaméwienia. Prosimy
o weryfikacje terminu wykonania zamoéwienia i sprecyzowanie sposobu rozbiorki, ma by¢
wykonywana tylko recznie czy mozna uzy¢ sprzetu wyburzeniowego?

odpowiedz

W' odpowiedzi na pytanie z dnia 25.05.2018 r. dot. terminu wykonania rozbiorki budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawskiej 116 w Watbrzychu Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z SIWZ
termin wykonania zadania wynosi od 30 do 60 dni.

Wykonawca w ofercie ma poda¢ podac¢ jeden dzieh z przedziatow:

- od 30 dni do 40 dni,

- 0d 41 dni do 50 dni,

- od 51 dni do 60 dni.

Ponadto informuje, ze zgodnie z projektem rozbiérki ww. budynku, rozbiérke dachu, stropéw i $cian

1 pietra nalezy prowadzi¢ recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego. Rozbiérke Scian
parteru mozna prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu ostroznosci.
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