



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Tytuł projektu: „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

ZDKiUM
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 04.07.2018 r.

RZP/65/PN/22/2018/ZDW/3

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

ZMIANA NR 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) dokonuje następującej zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - **Tom IV: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, IV.I STWiORB – Wymagania ogólne, DM.00.00.00 w zakresie pkt 1.5.3. Zgodność z dokumentacją projektową zgodnie z poniższym:**

Istniejący zapis:

„(...) Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB-y oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. Po tym terminie nie mogą skutkować opóźnienia takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót (...)”

Zmieniony zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„(...) Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB-y oraz zgłosić niezwłocznie wszystkie uwagi do ich zawartości po ich wykryciu lub inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Robót. Ewentualne opóźnienia lub wstrzymanie Robót wynikające z niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym będzie traktowane jako działanie wynikające z winy Wykonawcy (...)”

DYREKTOR
Krzysztof Szewczyk