

## Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1  
NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl  
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404



Wałbrzych, 12.09.2018 r.

RZP/65/PN/31/2018/DR/3

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) – etap II i etap III

### Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

#### 1) wprowadza się nowe „Warunki Szczególne Kontraktu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma

1) w Klauzuli 1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie  
w trzecim akapicie wyrażenie: „Dodaje się następującą Klauzulę:”  
zastępuje się wyrażeniem: „Dodaje się następujące Klauzule:”,

2) w Klauzuli 1.10. Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego  
wyrażenie: „xi. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,”  
zastępuje się wyrażeniem:  
„xi. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,”

3) w Klauzuli 6.8 Kadra Wykonawcy na końcu dodaje się wyrażenie:  
„Ponadto stosuje się zapisy rozdziału 24 SIWZ-IDW pt. 24. Zmiana istotnych postanowień umownych (art. 144 Ustawy).”,

4) Klauzula 8.7 Kary za zwłokę otrzymuje brzmienie:

#### „Klauzula 8.7 Kary za zwłokę

*W tytule Klauzuli wyraz „zwłokę” zastępuje się wyrazem „opóźnienie”*

*Usunięto pierwsze zdanie drugiego akapitu.*

*Po pierwszym akapicie dodaje się tekst w brzmieniu:*

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za niewykonanie przedmiotu Umowy, odpowiednio każdego z Etapu, w terminach określonych w Umowie, w wysokości 0,02 % Ceny Kontraktowej brutto, za każdy dzień opóźnienia, odpowiednio dla każdego Etapu Umowy,

- 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach wynikających z ustaleń Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu w wysokości 0,01 % Ceny Kontraktowej brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
- 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach gwarancyjnych - w wysokości 0,01 % Ceny Kontraktowej brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
- 4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w wysokości 0,01 % Ceny Kontraktowej brutto, za każdy dzień przerwy,
- 5) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym lub w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokości 0,01 % Ceny Kontraktowej brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego, uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym,
- 6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % Ceny Kontraktowej brutto,
- 7) jeżeli Roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w Klauzuli 4.4 - karę umowną w wysokości 0,02% Ceny Kontraktowej brutto,
- 8) jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta, kierownika budowy/robót, geodety, geologa, specjalistów ds. ochrony środowiska będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,01% Ceny Kontraktowej brutto za każdy stwierdzony przypadek,
- 9) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braku w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości,
- 10) za nierealizowanie poleceń wpisanych do Dziennika Budowy przez Inżyniera lub Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień nierealizowanego polecenia, chyba że polecenie będzie sprzeczne z przepisami prawa, obejmującymi także przepisy dotyczące BHP,
- 11) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy i/lub kierownika robót (np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika budowy i nie zgłoszenia z 7-dniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika budowy) w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez kierownika budowy i/lub kierownika robót,
- 12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek,
- 13) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
- 14) za brak aktualnego ubezpieczenia Terenu Budowy – 500,00 za każdy dzień braku aktualnego ubezpieczenia,
- 15) za niewykonanie czynności związanych z utrzymaniem terenów zielonych w okresie gwarancji – 2.000,00 zł za każde stwierdzenie niewykonania obowiązku.

Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania na

piśmie żądania zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia kwoty kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.”

Ponadto w przypadku terenów zielonych, gdy Wykonawca nie wykona ciężących na nim obowiązków umownych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności podmiotom trzecim. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów.”

5) w Klauzuli 14.7 Zapłata poprawia się numerację w wyliczeniu dot. przedkładania faktur za wykonane usługi i dostawy: punkty 1), 1) 2) poprawia się na 1), 2), 3),

6) w Klauzuli 18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych wyrażenie: „Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 1.000.000,00 PLN”,

**2) do Koncepcji dodaje się pismo ZDKiUM z dnia 10.11.2015 r., DR.411.52.46.2015,**

**3) wprowadza się nowy „Załącznik do oferty” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma**

- w wierszu „Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich” kolumna Dane wprowadza się następującą treść:

„500.000,00 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń”,

- w wierszu „Kwota ubezpieczenia projektowania” kolumna Dane wprowadza się następującą treść:


„1.000.000,00 PLN ”.

**załącznik:**

**1) Warunki Szczególne Kontraktu**

**2) pismo ZDKiUM z dnia 10.11.2015 r., DR.411.52.46.2015.**

**3) Załącznik do oferty**

  
Z-ca DYREKTORA  
Bogusław Rogiński