



Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1
NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

ZDKiUM
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 14.09.2018 r.

RZP/65/PN/31/2018/DR/7

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Dz.U.U.E. 2018/S 152-348205 z dnia 9.08.2018 r.

Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następującą zmianę do ogłoszenia o zamówieniu:

Zamawiający w „Innych dodatkowych informacjach” dodaje wyrażenie:

„Zamawiający uszczegółowił SIWZ w zakresie dot. terminu realizacji zamówienia – rozdział 4. SIWZ-IDW.”.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

1. w rozdziale 4 SIWZ-IDW Terminy wykonania zamówienia rozdział 4.1.3. otrzymuje brzmienie:

„3) Etap III: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji każdego z odcinków – przez co rozumie się wystawienie Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9 - do dnia 30.09.2022 r.”,

2. wprowadza się nowy „Załącznik do oferty” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma

- w wierszu „Czas na Wykonanie Robót” pkt 3 w kolumnie Dane otrzymuje brzmienie:

„3) Etap III: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji każdego z odcinków – przez co rozumie się wystawienie Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9 - do dnia 30.09.2022 r.”.

załączniki:

1) Załącznik do oferty

Z-ca DYREKTORA
Bogusław Rogiński