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Watbrzych, . 14....09.2018 r.

RZP/65/PN/31/2018/DR/8

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,Przebudowa drog
wojewodzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszdéw-Gorce i Watbrzych wraz z budowsg obwodnicy
Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobiecin w Watbrzychu (Droga Sudecka)” — etap |l i etap Il

uzupetnienie do pisma z 12.09.2018 r. RZP/65/PN/31/2018/DR/4 — cze$é dot. odpowiedzi
na drugie pismo

W odpowiedzi na pismo z 20 sierpnia 2018 r., Zamawiajgcy dziatajac na podstawie
art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2017.1579 ze zm.) wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie 1.

W jakim czasie nastapi zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania wobec zapisu, ze zwrot 70%
nastgpi w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania, a wiec po Okresie
Zgtaszania Wad (28 dni) co jest sprzeczne z Kodeksem cywilnym, ktéry nakazuje zwrot
w okresie 30 dni od wydania Swiadectwa Przejecia tozsamego z protokotem odbioru
koricowego, za$ zapis przesuwa ten okres o dodatkowo o Okres Zgtaszania Wad?

Odpowiedz

Zwrot wadium nastgpi zgodnie z zapisami przedstawionymi w przetargu Warunkami
kontraktowymi. Niemniej jednak w celu doprecyzowania definicji Czasu na wykonanie
Robdt uzupetniono zapis w rozdziale 4.1.3. SIWZ-IDW i w Zatgczniku do oferty dla Etapu IlI
(klauzula 1.1.3.3) — pismem RZP/65/PN/31/2018/DR/7 dokonano zmiany SIWZ.




