



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Tytuł projektu: „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

ZDKiUM
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 06.12.2018 r.

RZP/65/PN/48/2018/ZDW/1

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. UZDATNIANIE PODŁOŻA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD KM 2+350 DO KM 8+250”

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Pkt. IV ppkt. 2 SIWZ o treści:

„2. Termin realizacji zamówienia

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy realizować od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych aż do faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uważa się: zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania, przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) oraz zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu oraz organom i innym podmiotom w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Przewidywany termin realizacji umowy z Wykonawcą niniejszego zamówienia – 20 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą uzdatniania podłoża trasy dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. Termin realizacji zamówienia

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy realizować od dnia podpisania Umowy aż do faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uważa

się: zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania, potwierdzenie zakończenia robót na zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę tych robót Zamawiającemu oraz organom i innym podmiotom w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (wraz z niezbędnymi załącznikami).

Przewidywany termin realizacji umowy z Wykonawcą niniejszego zamówienia uwzględnia okres 20 tygodni realizacji umowy z Wykonawcą uzdatniania podłoża trasy dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” oraz okres rozliczenia.”

II. Wzór Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ)

§ 3 Umowy o brzmieniu:

„§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy:
 - a) rozpoczęcie – z chwilą podpisania Umowy,
 - b) zakończenie – do faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uważa się: zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania, przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) oraz zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu oraz organom i innym podmiotom w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Przewidywany termin realizacji umowy z Wykonawcą niniejszego zamówienia – 20 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą uzdatniania podłoża trasy dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”.

Otrzymuje brzmienie:

„§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy:
 - a) rozpoczęcie – z chwilą podpisania Umowy,
 - b) zakończenie – do faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uważa się: zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania, potwierdzenie zakończenia robót na zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę tych robót Zamawiającemu oraz organom i innym podmiotom w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (wraz z niezbędnymi załącznikami).
2. Przewidywany termin realizacji umowy z Wykonawcą niniejszego zamówienia uwzględnia okres 20 tygodni realizacji umowy z Wykonawcą uzdatniania podłoża trasy dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” oraz okres rozliczenia.”

z up. DYREKTORA

Andrzej Piękný
GŁÓWNY SPECJALISTA