PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Poprawa bezpieczenstwa i przepustowosci ruchu w ciggu ,,Trasy Sudeckiej”
poprzez budowe obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz
obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka drogi w
granicach administracyjnych Gminy Boguszow-Gorce — czes¢ 2 ZADANIA |.

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki geodezyjne Nr:
- Boguszow-Gorce obreb Nr 3 Boguszow
- Boguszow-Gorce obreb Nr 4 Boguszéw

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Stownik gtéwny:

GRUPA :
- 451 00000-8
- 452 00000-9

- 712 00000-0
- 713 00000-1

KLASA
- 4511 0000-1
- 4523 0000-8

- 7121 0000-3
- 7132 0000-7

KATEGORIA
- 45111000-8
- 45231000-5

- 45232000-2
- 45233000-9

- 71222000-0
- 71321000-4
- 71322000-1

Zamawiajacy:

Opracowanie:

Watbrzych,

- Przygotowanie terenu pod budowe
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
- Ustugi architektoniczne i podobne
- Ustugi inzynieryjne

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych: roboty ziemne

-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

- Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

- Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

- Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

- Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

- Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Gmina Watbrzych
Pl. Magistracki 1
58-300 Watbrzych

mgr inz. Marek Matyjasek

18 grudnia 2018 r.
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- Uzgodnienia i opinie
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3.1. Koncepcja ,,Poprawa bezpieczenstwa i przepustowosci ruchu w ciggu , Trasy Sudeckiej”
poprzez budowe obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy
Sobiecina w Gminie Watbrzych”.

- czesc¢ opisowa — branza drogowa,
- opracowanie branzy mostowej,
- branza drogowa — czes$¢ rysunkowa

3.2. Raport oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na
poprawie bezpieczenstwa ruchu w ciggu ,Trasy Sudeckiej poprzez budowe obwodnicy Boguszowa

w Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych”

3.3. Geotechniczne Warunki Posadowienia Obwodnicy — opracowanie mgr inz. Ewa Twardysko.



RozDzIAL | - CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny.

Plan orientacyjny przedstawiono w koncepcji Branza drogowa — czesc¢ rysunkowa.

1.2. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.
Pojecia ogdlne

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogoélnym Przedmiotu Zaméwienia, jakie
mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawcg Projektu Budowlanego
i Projektu Wykonawczego oraz innych opracowan niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie, nie bedg powodowaty
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz przedtuzenia umownego terminu wykonania
przedmiotu umowy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
oraz zezwolen na budowe, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania ,,Obwodnicy Boguszowa
w Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych”,
realizowanych w ramach zadania p.n.: ,,Poprawa bezpieczenstwa i przepustowosci ruchu
w ciggu Trasy Sudeckiej” w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych
Gminy Boguszéw-Gorce — czesé 2 ZADANIA I.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja trasy drogowej na podstawie Wariantu 3 od
granic Gminy Boguszéw-Gorce (granica z Gming Watbrzych — okolice km: 5 + 125)
do ul. Walbrzyskiej (km 4 + 247) przedstawionego w Koncepcji opracowanej w grudniu
2015 r. przez DROMOST Sp. z o.0. Koncepcja j.w. stanowi zatgcznik do niniejszego
PFU (zwana w dalszej cze$ci PFU koncepcja).

Koncepcja nie jest materiatem wigzgcym Wykonawce.

Wykonawca ma zaprojektowac i zrealizowa¢ w korytarzu przedstawionym w wariancie
3 koncepcji, obwodnice Boguszowa-Gorc wraz z elementami towarzyszgcymi opisanymi
w PFU.

Korzysci bezposrednie wynikajgce z funkcjonowania trasy.

Projekt ma za zadanie przyczyni¢ sie do zwigkszenia konkurencyjnosci oraz zapewnienia
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spéjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjnosci
wojewodztwa dolnoslgskiego.

Atrakcyjno$¢ ta wigze sie z mozliwoscig zapewnienia miejsc do inwestowania, pracy
i zamieszkania.

Planowane zadanie ma rozwigzaé istniejgce problemy z zakresu ruchu drogowego i

przyczyni¢ sie do:

zredukowania czasu podrézy;

- podniesienia poziomu bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego;

- unowoczesnienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie;

- 0szczednosci paliwa;

- poprawy bezpieczenstwa ruchu;

- zredukowania kosztow eksploatacji pojazdow;

- obnizenia poziomu wypadkowosci;

- zapewnienia lepszego dojazdu do firm zlokalizowanych w rejonie inwestycji;
- rozwoju ruchu turystycznego;

- zmniejszenia tempa wzrostu zanieczyszczen spowodowanych ruchem drogowym;
- wiasciwego odbioru wod opadowych z drogi;

- zwiekszenia bezpieczenstwa transportu materiatow niebezpiecznych.

Planowana inwestycja bedzie miata wptyw na s$rodowisko naturalne, zaréwno w czasie
prowadzenia Robdt, jak i w czasie eksploatacji.

Potencjalny wptyw na $rodowisko naturalne przedstawiono w Raporcie oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko opracowanym przez Ansee Consulting Michat Jaskiewicz,
Wroctaw ul. Sw. Antoniego 2/4 z grudnia 2015 r wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami i
Zmianami.

Raport j.w. jest zatgczony do niniejszego PFU.

Zamawiajacy uzyskat decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu Nr
WO00S$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 Ilutego 2017 r. ustalajgcg $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia p.n.: Poprawa bezpieczenstwa i przepustowosci ruchu w
ciggu ,Trasy Sudeckiej” poprzez budowe obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszow-Gorce
oraz obwodnicy Sobigcina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka drogi oraz Decyzje
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI.4210.12.2017.AS.5 .

Zapisy w/w decyzji nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego

opisanego w niniejszym PFU.

Celem inwestycji jest:



- przyczynienie sie do zwigkszenia konkurencyjnosci oraz spdéjnosci spotfecznej,

gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjnosci wojewddztwa dolno$lgskiego,

- wybudowanie czesci ,Trasy Sudeckiej” w zakresie obwodnicy Boguszowa w Gminie

Boguszow-Gorce oraz obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych.

Wykaz dziatek geodezyjnych wg stanu na 2016 r., na ktérych planowana jest realizacja

zadania inwestycyjnego

Boguszow-Gorce, Obreb nr 3 Boguszow:
637, 1187/7, 639, , 560/2, 702, 693

Boguszow-Gorce, Obreb nr 4 Boguszow:
1/14, 1/15, 2, 3,

Powyzszy wykaz nie wyczerpuje catosci dziatek, na ktdérych planowana jest realizacja
Zamierzenia inwestycyjnego.
Calosciowy zakres prac i ich obszar wynika¢ bedzie z dokumentacji projektowej opracowanej

przez Wykonawce.

1.4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Zadanie | czes¢ 2 (czes¢ zlokalizowana w obszarze administracyjnym Boguszowa- Gorc)
stanowi fragment zamierzenia inwestycyjnego - obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszow-
Gorce. Rozpoczyna sie na granicy Gmin Watbrzych i Boguszow- Gorce. Poczatek trasy
okoto km 5+125 (kilometr roboczy), znajduje sie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 367.

Opisana w PFU czes¢2 Zadania | obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw —Gorce jest
kontynuacjg obwodnicy Sobiecina i rozpoczyna sie w miejscu zakonczenia obwodnicy
Sobiecina.

Na odcinku od istniejgcych serpentyn, od granicy miasta Watbrzycha zostanie wykorzystany
istniejgcy przebieg drogi wojewddzkiej. Droga ta przewidziana jest do przebudowy. Odcinek
serpentyn przebiega przez teren niezabudowany, otoczenie stanowi las.

Koniec obwodnicy realizowanej w ramach Zadania | cze$¢ 2 : km 4+247 (kilometr roboczy),

znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 367.

Podsumowanie:
Proponowana trasa przebiega w terenie podgérskim. Teren ten charakteryzuje sie
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stosunkowo duzymi spadkami, w zwigzku z powyzszym niwelety drog muszg byé
dostosowane do wymagan normatywnych. Czynnosci te wigzg sie z duzymi ilosciami robot
ziemnych. Znaczne czesci przebiegu tras nastepujg w nasypach i wykopach.

Gestorzy przylegtych do omawianego terenu sieci podali wstepne warunki (dla potrzeb
koncepciji) dla ich zabezpieczenia lub przebudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od Gestorow uzbrojenia, warunkéw wymiany,
przebudowy lub zabezpieczenia wszystkich elementéow uzbrojenia kolidujgcych z elementami
projektowanymi oraz do wykonania prac ustalonych przez Gestoréw sieci zwigzanych

Z przebudowg, wymiang lub zabezpieczeniem projektowanych sieci.

1.4.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres
Robét budowlanych

1.4.1.1. Informacje ogéblne
Uwaga 1: Opis nalezy czytaC tagcznie z Koncepcjg opracowang przez DROMOST
Sp. z 0.0. Poznan, ul. Tréjpole 36
Realizacja inwestycji ma nastgpi¢ w obszarze okreslonym w Wariancie 3 przedstawionym w

Koncepcji opracowanej przez DROMOST Sp. z o.0.

Koncepcja nie jest materiatem wigzgcym Wykonawce.
Wykonawca ma zaprojektowac i zrealizowa¢ w korytarzu przedstawionym w wariancie

3 koncepcji, obwodnice wraz z elementami towarzyszgcymi opisanymi w PFU.

Uwaga 2: Przywotany w opisie kilometraz ma charakter orientacyjny i moze ulec
zZzmianie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i aktualizacji map
geodezyjnych (kilometraz przedstawiono na podstawie koncepcji).

Zakres objety niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym obejmuje inwestycje
realizowang w obszarze Gminy Boguszéw-Gorce, od km 4 + 247 (kilometr roboczy)
do granicy pomiedzy Gmina Boguszéw-Gorce i Gming Watbrzych (okolice km 5 + 125) wg
kilometrazu przedstawionego w koncepciji.

Czes¢ obwodnicy realizowanej na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
nalezy potgczy¢ z dalszg czescig obwodnicy na terenie Gminy Watbrzych ( cze$¢ 1 Zadania )
oraz Zadaniem Il obwodnicg Boguszowa w Gminie Boguszéw -Gorce.

Poczatek czesci 2 ZADANIA | obwodnicy: w punkcie PT okoto km 5 + 125 wg w/w Koncepcji
— na granicy Gminy Watbrzych i Gminy Boguszéw-Gorce.

Koniec czesci obwodnicy objetej niniejszym opracowaniem: okoto km 4 + 247 ( wg Koncepciji.)

- W miejscu potgczenia z istniejgcg drogg wojewddzkg nr 367.



DLUGOSC OBWODNICY PRZEBIEGAJACEJ PO TERENIE GMINY BOGUSZOW-GORCE
W ZAKRESIE ZADANIA | ( czes$é 2 zadania l) : 878 m.

Uwaga 3: Opisany niniejszym PFU odcinek Trasy sudeckiej w obrebie Gminy Boguszéw-
Gorce stanowi cato$¢ z odcinkiem obwodnicy na terenie Gminy Watbrzych oraz
Zadaniem |l obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw - Gorce.

Dtugosc catej obwodnicy wynosi 7105 m.

Planowany uktad komunikacyjny dowigzano do:

- poczatek trasy od strony pétnocnej: do projektowanej obwodnicy Sobiecina w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 367 -potgczenie z czesScigl Zadania | zlokalizowang na obszarze
administracyjnym Gminy Watbrzych - na granicy miasta Boguszow-Gorce i Watbrzycha
(okoto km 5 + 125 wg w/w Koncepcji).

- koniec trasy : od strony potudniowej (w obrebie Gminy Boguszéw-Gorce) — potgczenie do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 367 (okoto km: 4 +
247 wg w/w Koncepcji ).

Projektowany koniec trasy zostanie wpiety do ulicy Watbrzyskiej.

Projektowany przebieg obwodnicy rozpoczyna sie w km 5+125 (kilometr roboczy)
w miejscowosci Watbrzych i stanowi przedtuzenie obwodnicy Sobiecina. Projektowany
odcinek obwodnicy nalezy potagczy¢ z odcinkiem obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych.
Do km 4+324 , projektowana droga przebiega po istniejagcym sladzie drogi wojewodzkiej nr
367.

Odcinek trasy od granicy z Gming Watbrzych biegnie w ciggu istniejagcych serpentyn, ktore
przewidziano do rozbudowy i przebudowy. Na dtugosci serpentyn nalezy wprowadzi¢ (w
uktadzie wg Koncepcji) trzeci pas ruchu oraz zmieni¢ ich parametry, dostosowujgc je do
obowigzujgcych przepisow.

Na odcinku tym wprowadzono przekroj poprzeczny-pétuliczny.

Pasy ruchu na serpentynach winny posiada¢ zwiekszone szerokosci w zaleznosci od wielko$ci
promieni tukdw poziomych.

Wzdiluz odcinka serpentyn nalezy wykona¢ po prawej stronie jezdni chodnik o szerokosci

4,00 m. Chodnik zlokalizowany bezposrednio przy jezdni z umozliwiong komunikacjg
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rowerowg zastgpi poprzedni cigg pieszo-rowerowy. Powyzsza czynnosC¢ wigze sie
z koniecznoscig zapewnienia ruchu pieszego i rowerowego na podjazdach o znacznym
spadku podtuznym.

Powyzszy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 4+322,50 do km 5+392
o maksymalnym pochyleniu podtuznym wynoszacym 6%.

W km 4+324 zaprojektowano rondo o czterech wlotach, ktére potagczy ulice Krakowska z

z nowym uktadem komunikacyjnym.

Wzdiluz korpusu drogowego przewidziano obustronne rowy otwarte, z ktérych woda moze
zosta¢ odprowadzona do odbiornikdw powierzchniowych oraz w nieznacznej czesci do
istniejacej kanalizacji deszczowej .

Na catej dlugosci obwodnicy nalezy zrealizowa¢ nowe oswietlenie drogowe dostosowane do
montowanych i projektowanych na terenie miasta Boguszowa-Gorc masztow oswietleniowych
i opraw.

Zakonczenie Zdania | czes¢ 2 nastepuje w km 4 + 247. Zaprojektowang obwodnice nalezy
potgczy¢ z istniejgcg drogg wojewddzkg nr 367 . Zaprojektowana cze$¢ obwodnicy ma mie¢
mozliwos¢ kontynuacji w zakresie opisanym w PFU Poprawa bezpieczenstwa i
przepustowosci ruchu w ciggu , Trasy Sudeckiej” poprzez budowe obwodnicy
Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych
w zakresie odcinka drogi w granicach administracyjnych Gminy Boguszow-Gorce

Zadanie Il
W zakres zadania wchodzi realizacja ronda km 4+324 .

Przy projektowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji
Nr WO0O0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalajgcej $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DS1.4210.12.2017.AS.5

1.4.2. Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania

1.4.2.1. Czes¢ opisowa

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania



umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Umowy oraz
zbudowa¢ obwodnice i wszystkie obiekty niezbedne do jej uzytkowania / zrealizowaé
catos¢ robot niezbednych do oddania obiektu — obwodnicy do uzytkowania w zakresie
opisanym w PFU oraz projekcie budowlanym i projektach wykonawczych / i uzyskaé¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obwodnicy i
wszystkich obiektéw niezbednych do jej uzytkowania objetych PFU lub opracowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowa.

Przed wystgpieniem o dokonanie odbioru koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego
zrealizowanego zadania inwestycyjnego, nalezy sporzgdzi¢ i zgromadzi¢ kompletne
dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poézn.zm.), niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie realizowanego zadania inwestycyjnego i uzyskac¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego niezbedne decyzje pozwalajgce na jego uzytkowanie. w tym decyzje
o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU). Zakres ten zostanie uszczegdlowiony po uzyskaniu przez Wykonawce, w frakcie procesu
inwestycyjnego uzgodnieniami, warunkami technicznymi, pozwoleniami i decyzjami oraz rozwigzaniami
i zapisami zawartymi w dokumentaciji projektowej.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.).

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia dokumenty wigzgce Wykonawce:

- Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu Nr
WO008.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalajgcej $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewzigecia p.n.: Poprawa bezpieczenstwa i przepustowos$ci
ruchu w ciggu ,Trasy Sudeckiej” poprzez budowe obwodnicy Boguszowa w Gminie
Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Sobigcina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka drogi.

Zatgcznik Nr 1 do decyzji RDOS ,Charakterystyka przedsiewziecia” jest wigzgcy
z uwzglednieniem zapiséw modyfikujgcych parametry drogi dokonane w PFU.

- Geotechniczne warunki posadowienia obwodnicy Boguszowa w ramach inwestycji
p.n.:. ,Poprawa bezpieczenstwa i przepustowoséci ruchu w ciggu Trasy Sudeckiej” poprzez
budowe obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce.

- Decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr
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DOO0S-DS1.4210.12.2017.AS.5

Zamawiajgcy rownoczesnie udostepnia dokumenty, niewigzgce Wykonawce a pomocne do okreslenia
zakresu dokumentaciji i zakresu niezbednych robét , w postaci:

Koncepcja ,Poprawa bezpieczenstwa i przepustowosci ruchu w ciggu ,Trasy
Sudeckiej” poprzez budowe obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz
obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych” opracowana przez DROMOST Sp. z o.0.
Poznan, ul. Tréjpole 3b,

Koncepcja w zakresie realizacji wariantu nr ,.3” sktadajgca sie z:

a) czesci opisowej — branza drogowa,

b) opracowania branzy mostowej,

c) branzy drogowej — cze$¢ rysunkowa.

Koncepcja jest materialem pomocniczym do PFU. Okresla minimalny zakres przedmiotu
PFU niezbedny do zrealizowania oraz minimalne parametry techniczne, ktére nalezy
uzyskacé tylko, gdy przywotujg je zapisy PFU. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
zapisami PFU i Koncepcji nalezy przyjmowac zakres i parametry wg PFU.

mapy do celéw projektowych.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Wykonawca: Ansee Consulting
Michat Jaskiewicz.

Materiaty te nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystac i

interpretowac na witasne ryzyko.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okre$lonymi w PFU, w ramach kwoty umownej, nalezy zaprojektowac

i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce Roboty i prace:

czesc¢ ,Trasy Sudeckiej” w zakresie obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-
Gorce oraz obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych, przedstawionej w niniejszym
PFU i jako wariant Nr 3 w/w Koncepcji w zakresie od ul. Putaskiego (km 0 + 000) do
granic Gminy Boguszow-Gorce (granica z Gming Watbrzych — okolice km: 5 + 125):
Budowa, rozbudowa i przebudowa uktadu drég w obszarze Gminy Boguszéw-Gorce

wezty drogowe: opisane w PFU.

przebudowe istniejgcych drog w zakresie kolizji z realizowang droga;

budowe drég innych niz przedmiotowa droga (obstugujgcych tereny
przylegte do inwestycji i przywracajgce naruszone potgczenia drogowe) wskazane w
PFU oraz nie wskazane a wynikajgce z opracowanego projektu budowlanego,
wykonawczego oraz stanu rzeczywistego w terenie;

budowe lub przebudowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystow;
10



obiekty inzynierskie w ciggu drogi i w ciggu drég krzyzujgcych sie z
projektowang drogg

system odwodnienia terenu, w tym urzgdzenia odwadniajgce korpus drogowy: scieki
drogowe, rowy drogowe, kanalizacje deszczowg, przebudowe ciekdéw wodnych,
przepusty, urzgdzenia oczyszczajgce, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne

i inne;

urzgdzenia ochrony $rodowiska;

przebudowa kolidujgcych urzgdzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzgdzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urzgdzen melioracyjnych i
hydrologicznych, urzadzenh kolejowych i innych;

oswietlenie drogowe wraz z do$wietleniem przejs¢ przez jezdnie dla pieszych;
oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazenie ww. drogi w urzgdzenia
BRD m.in.: bariery ochronne oraz bariery uniemozliwiajgce wejscie pieszych na ulice;
rozbiorke budynkéw i budowli kolidujgcych z realizowang obwodnicg;

oznakowanie poziome i pionowe;

tereny zielone w zakresie wynikajgcym z uzyskanych uzgodnien, decyzji, zapiséw
PFU,

wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkow
posadowienia drég i obiektéw inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypéw wraz z
powierzchniowym umocnieniem skarp;

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzagdzen melioracyjnych i odbiornikéw dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- wszystkie roboty, prace i analizy wynikajace z zapiséw decyzji Decyzji Generalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI1.4210.12.2017.AS.5 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu Nr W00S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 Ilutego 2017 r. ustalajace;
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia w tym takze okreslone w p. V
dotyczgce przedstawienia analizy porealizacyjnej , za wyjgtkiem zapisow czesci |l decyzji
p.1 pp.1.2. Prace wskazane w p.1 pp 1.2. decyzji wykona na rzecz Zamawiajgcego
Gmina Boguszoéw-Gorce.;

po zakonczeniu Robdt wykona¢ petng rekultywacjg terenow zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na
potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych

przez Wykonawcg; w tym rozbierane obiekty budowlane

dokonanie uzgodnien z zarzgadcami drég publicznych oraz wiascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawcg w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem

budowy oraz zrealizowanie zapisow ww. uzgodnien i zobowigzan;
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- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drég budowanych w
ramach inwestycji, znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycji, z
uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicoOw przebiegu granic
tych paséw drogowych;

- wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia realizowanego odcinka
drogi do istniejgcego ukladu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg
i zmiang organizacji ruchu wynikajgcg z przyjetych rozwigzan;

- wszelkie prace zabezpieczajgce istniejgce budynki i budowle zwigzane ze
zmiang, w wyniku realizacji obwodnicy, istniejgcej niwelety drogi , chodnikéw i terenéw w
tym m.in. zabezpieczenia przeciwwodne i przeciwwilgociowe, cieple, uzupetnienie tynkéw ,
oktadzin;

- przebudowe wszystkich studzienek piwnicznych ( przyokiennych) znajdujgcych sie
w obszarze przebudowywanych chodnikéw, Sciezek , terenéw utwardzonych lub
stykajacych sie z przebudowywanymi chodnikami ,Sciezkami , terenami utwardzonymi,

przy zmianie warunkow ich uzytkowania.

- inne prace i dziatania wynikajgce z PFU oraz opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji i uzgodnien, niezbedne do wykonania i
dopuszczenia obwodnicy Boguszowa do uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i
kosztébw  pdzniejszego  utrzymania w  przewidywanym  okresie  eksploatacji
drogi. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia iuzyskania zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacii.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

1.4. 2.2. Zestawienie charakterystycznych parametréw
1) Dtugos¢ obwodnicy na terenie Gminy Boguszow-Gorce objetej Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym ( zadanie | czes¢ 2 ) : : 878 m.

Uwaga: Opisany niniejszym PFU odcinek drogi — Zadanie | w zakresie obszaru
Zlokalizowanego na terenie administracyjnym Gminy Boguszéw-Gorce dot. obwodnicy

Boguszowa, stanowi catoS¢ z czeSciq Zadania | zlokalizowana na terenach
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administracyjnych Miasta Watbrzycha, tj. z odcinkiem drogi — obwodnicy Sobiecina w
Gminie Watbrzych oraz Zadaniem |l t.j. odcinkiem obwodnicy Boguszowa w Gminie
Boguszéw-Gorce .

Dtugosc¢ catej obwodnicy wynosi 7105 m.

1.4.2.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen
przyjetych parametréw

- przekroczenie: bez ograniczen

- pomniejszenie: 5 %

1.4.3. Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i Robét przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

llosci i parametry zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoéwienia wynikajg
z decyzji administracyjnych i dotychczas opracowanych dokumentacji projektowych.

1.4.3.1. Parametry projektowanych drég

W obrebie linii rozgraniczajgcych, teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, przekroje poprzeczne dojazdéw do obiektéw nalezy zaprojektowaé z
uwzglednieniem elementéw przekrojow poprzecznych obiektow inzynierskich.

1.4.3.1.1. Droga

Parametry:

- Klasa drogi - ,G” (gtéwna)
- Predko$¢ projektowa na terenie niezabudowanym - 70 km/godz.
- Predkosc¢ projektowa na terenie zabudowanym - 60 km/godz.

- Przewidywany ruch -KR 3

- Obcigzenie nawierzchni - 115 kN/os

Na odcinku szlakowym: - (przekréj drogowy i pétuliczny)

- przekroj - drogowy

- minimalna szerokos¢ pasa drogowego -25m

- minimalna szeroko$¢ pasa ruchu -3,50m

- minimalna szeroko$¢ obustronnej opaski- 2 x 0,50 m

- minimalna szeroko$¢ jezdni -80m

- minimalna szerokoé¢ jezdni w przekroju ,2+1” -11,50 m
- minimalna szerokos$¢ poboczy gruntowych -1,50 m

- minimalna szerokos¢ Sciezki rowerowej -2,00 m
- minimalna szerokos¢ chodnikéw z dopuszczeniem ruchu rowerowego : 4,0 m
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- minimalna szerokos$c¢ ciggu pieszo-rowerowego — 4,00 m

- minimalna skrajnia drogowa pionowa - 4,60 m

- odwodnienie - powierzchniowe do rowow przydroznych
- zamkniecie krawedzi drogi:

a) przekroj drogowy : bez kraweznikow

b) przekr¢j pétuliczny : 1 kraweznik

Na odcinku przebiegu trasy przez miejscowosci:

- przekroj - uliczny i potuliczny
- minimalna szeroko$¢ pasa drogowego -25m

- minimalna szerokos¢ pasa ruchu -3,50m

- minimalna szerokos$¢ obustronnej opaski- 2 x 0,50 m

- minimalna szeroko$¢ nawierzchni -8,00m

- minimalna szerokos¢ chodnikéw -2,00m

- minimalna szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego - 4,00 m

- minimalna skrajnia drogowa pionowa - 4,60 m

- odwodnienie : istniejgca i projektowana kanalizacja deszczowa
- zamkniecie krawedzi drogi:

a) przekroj uliczny : 2 krawezniki

b) przekréj pétuliczny : z 1 kraweznik

Szczegdbtowe wytyczne wg zapisow PFU.

1.4.3.1.2. Wezly i fgcznice, przejazdy i drogi obstugujace przylegty teren
Ewentualna zmiana dtugosci tgcznic oraz przejazdéw i drog przebudowywanych w wyniku
realizacji obwodnicy, ustalone w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa oraz analizy warunkéw bezpieczenstwa ruchu, nie
bedg powodowaty zwiekszenia umownego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umownego
terminu realizacji. Wykonawce w tym zakresie moze dokonac korekty rozwigzan Koncepcji
zachowujgc parametry uzytkowe.

Wykaz wazniejszych weztow, fgcznic, przejazdéw, skrzyzowan i drog obstugujgcych
przylegty do obwodnicy teren wg koncepgiji:

1) Przebudowa istniejgcych drég w obrebie projektowanego ronda km 4 + 324
(ul. Krakowska i ul. Watbrzyska),

2) Rondo ul. Watbrzyska-Krakowska: km 4 + 324.
Parametry wg zapiséw PFU i w/w uwag.

UWAGI:
Ronda
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Wg Koncepcji szerokosé jezdni na rondach wynosi 6,0 m.

Zamawiajgcy dopuszcza szerokosc¢ jezdni na rondach: 4,5 m.

Szerokos¢ jezdni nalezy ustali¢ po analizie sytuacji i przedstawieniu przejezdno$ci.
Wszystkie drogi istniejace nalezy skomunikowaé z planowang obwodnicg lub drogami
przebudowywanymi.

Catos¢ komunikacji terenéw przylegajgcych do obwodnicy nalezy rozwigzaé poprzez dojazdy
z drég gminnych.
Nalezy zapewni¢ dla wszystkich dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym potgczenia z
drogg publiczna.

1.4.3.1.3. Infrastruktura dla pieszych i rowerzystow

Ciggi pieszo rowerowe, chodniki, sciezki/drogi rowerowe, nalezy zaprojektowac i wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach ktére wynikng z
uzgodnien z zarzgdca drogi, potrzeb BRD oraz przedtozong koncepcja.

Minimalna szerokos¢ sciezki rowerowej: 2,00 m

Minimalna szerokos¢ chodnikéw: 2,00 m

Minimalna szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego:

- na odcinku szlakowym: 4,00 m

- na odcinku przebiegu trasy przez miejscowosé: 4,00 m.

Minimalna szerokos$¢ chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego — 4,00 m.

Trasy rowerowe — $ciezki/drogi rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe, nalezy zaprojektowaé
i zrealizowa¢ zgodnie ze Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla infrastruktury
rowerowej Wojewddztwa Dolnoslgskiego — Marzec 2016, stanowigcego zatgcznik do
Uchwaty Nr 1987/V/16 Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 22 marca 2016 r.

W zakres zadania wchodzi takze zaprojektowanie i wykonanie oznakowania tras rowerowych
oraz miejsc obstugi rowerzystow. Elementy te nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie
z w/w Standardami Projektowymi i Wykonawczymi.

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm.

Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego — nawierzchnia i konstrukcja jak dla Sciezki
rowerowe;.

Przy wszystkich przejsciach dla pieszych nalezy zaprojektowac i wykonac przy krawezniku
pas dla niedowidzgcych z kostki betonowej o grubosci 8 cm ( kostka z wypustkami).

1.4.3.2. Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich
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Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych parametrow technicznych i geometrycznych bedg
wynika¢ z obowigzujgcych przepisoéw techniczno-budowlanych, warunkéw wydanych przez
Zarzadcow lub Wtascicieli, uzyskanych decyzji i uzgodnien.

Wykonawca musi zrealizowac obiekty inzynierskie wynikajgce z PFU, projektu budowlanego i
wykonawczego oraz sytuacji terenowej (niewskazane w PFU) a niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy w tym min. sciany oporowe.

1.4.3.3. Przepusty dla celéw odwodnienia drog

Dla celow wihasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé przepusty pod obwodnicg, tgcznicami, drogami bocznymi
krzyzujgcymi sie z realizowang drogg. Pod obwodnicg i tgcznicami weztéw nalezy
wykona¢ przepusty Zzelbetowe (z betonu monolitycznego lub  elementow
prefabrykowanych). Pod pozostatymi drogami dopuszcza sie takze przepusty z innych rur
wg ustalen z Zarzgdzajgcym dang drogg, np. z rur wykonanych z zywic wzmacnianych
witdknem szklanym (GRP) oraz z rur stalowych spiralnie karbowanych.

Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych doktadnej lokalizacji oraz parametréw
geometrycznych przepustéw bedg wynikaé z obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunkéw technicznych
wydanych przez wiascicieli lub zarzgdcédw ciekéw, opracowanej dokumentacji
hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z decyzji
srodowiskowej,

1.4.3.4. Przejscia dla zwierzat

Przejscia zrealizowa¢ nalezy w miejscach i wg wymagan przedstawionych w Decyzji Nr
WO008S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z
dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI.4210.12.2017.AS.5

1.4.3.5. Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania wszystkich zbiornikéw wynikajgcych z
uzyskanych  decyzji w tym decyzji srodowiskowych oraz zbiornikéw dodatkowych
niezbednych do wybudowania prawidtowo funkcjonujgcego systemu odprowadzajgcego
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wode. W systemie odprowadzajgcym wode mozna wykorzystac istniejgce zbiorniki, ktérych
stan techniczny wymusza przebudowe lub remont kapitalny (kompleksowy).

Wszystkie zbiorniki stuzgce odwodnieniu drogi nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ w sposéb
zapewniajgcy wiasciwe dziatanie systemu odwodnienia oraz uwzgledniajgcy zapisy decyzji
Srodowiskowych.

Ostateczna ilo$¢ zbiornikéw, ich rodzaj, powierzchnia, typ konstrukcji, usytuowanie,
gtebokos¢ oraz pozostate parametry geometryczne bedg wynika¢ z obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym),
warunkow technicznych wydanych przez witascicieli lub zarzadcow ciekow, opracowanej
dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z
decyzji srodowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko. Do kazdego ze zbiornikbw oraz urzadzeh podczyszczajgcych powinna by¢
przewidziana droga wraz ze zjazdem do zbiornika.

Dla kazdego zbiornika nalezy wykona¢ szczegétowe obliczenia hydrologiczne,
z uwzglednieniem odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych.
W przyjetych rozwigzaniach dotyczacych zbiornikow oraz gospodarki wodno-$ciekowej,
nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zachowania wymagan okreslonych w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zmiana lokalizacji oraz rodzaju zbiornikow w
stosunku do postanowien decyzji $rodowiskowej moze wymagaé uzasadnienia w
Raporcie wykonanym w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko (w
przypadku koniecznosci opracowania nowego Raportu z oddziatywania na srodowisko).
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych zbiornikow po dokonaniu ich przebudowy
dostosowujgc do parametrow wymaganych przez projekt oraz uzyskane decyzje
i uzgodnienia.

Przy projektowaniu [ realizacji nalezy uwzglednic zapisy Decyzji
Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DS1.4210.12.2017.AS.5

1.4.3.6. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowac¢ materiaty do wnioskéw o wydanie warunkow technicznych usuniecia
kolizji (przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytagczenia do sieci zaprojektowanej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu
oswietlenia drogowego, sygnalizacji Swietlnej, kanalizacji deszczowej, urzgdzen dla potrzeb
BRD oraz innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z drogg. Na podstawie
ww. wnioskow nalezy uzyska¢ od wtascicieli lub zarzgdcéw infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. We wskazanych ponizej
warunkach i uzgodnieniach wstepnych, w okresie po ich wydaniu mogty nastgpi¢ zmiany w
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zakresie kolidujgcych sieci. Dodatkowo w przypadku niektérych wydanych warunkow i
uzgodnieh, wydajgca je instytucja okreslita horyzont czasowy ich obowigzywania. W
zwigzku z powyzszym, na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
nalezy wystgpi¢é o wydanie warunkéow technicznych na budowe, przebudowe,
zabezpieczenie i likwidacje sieci do wszystkich wiascicieli/administratorow sieci, a
nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w
aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac
wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacjg projektowg niezbedng do
uzyskania zezwoleh na realizacjg i do realizacji Robot. W przypadku natozenia przez
wtascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia umow,
regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowa¢ wszelkie
formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty umow, do podpisania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy niezwtocznie podpisze i przekaze Wykonawcy ww.
umowy. Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi
decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyska¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegodlnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID).

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposob:

. umozliwiajgcy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych;

. dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

. zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i
kradziezy a takze mozliwos$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do

ktérych sg przewidziane.

. Uwzgledniajacy zapisy Decyzji

Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DS1.4210.12.2017.AS.5

1.4.3.6.1. Sieci wodno-kanalizacyjne

Ponizej zestawiono uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia
urzgdzen i sieci wodno-kanalizacyjnej, kolidujgcej z droga, dotychczas uzyskane.
Przedmiotowe warunki nalezy traktowac¢ wytgcznie jako wstepne.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na dzien projektowania i realizacji zadania:
- aktualnego przebiegu uzbrojenia,

- aktualnych warunkéw przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej i
projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej urzgdzeniami. Dodatkowo, gdy
zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbiorki sieci wodno-kanalizacyjnych istniejgcych w
wymaganym zakresie.

Uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urzadzen i sieci wodno-
kanalizacyjnej, kolidujgcej z planowang obwodnicg, dotychczas uzyskane.

1. Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Watbrzych
ZDKiUM/DR/4314/KD/33/2015 z dnia 21.05.2015 .

2. Walbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Watbrzychu
NIT-778/3692/2015 z dnia 15.05.2015 .

3. Urzad Miejski w Boguszowie-Gorcach.

1.4.3.6.2. Sieci gazowe

Ponizej zestawiono uzgodnienia i warunki przebudowy sieci gazowych kolidujgcych z
droga. Przedmiotowe warunki i uzgodnienia nalezy traktowa¢ wytgcznie jako wstepne. We
wskazanych ponizej warunkach i uzgodnieniach wstepnych w okresie po ich wydaniu,
mogty nastgpi¢ zmiany w zakresie kolidujgcych sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na okres projektowania i realizacji zadania:
- aktualnego przebiegu uzbrojenia,

- aktualnych warunkéw przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej i
projektowanej sieci gazowej wraz z urzadzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka
potrzeba, nalezy dokonac rozbiérki sieci gazowych istniejgcych w wymaganym zakresie.
Uzgodnienia i warunki przebudowy sieci gazowych kolidujgcych z planowang
obwodnica.
1. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu
ZIE-5-076-55/583/INF-38/2015 z dnia 13.05.2015 .
2. Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu
OW-DL.404.150.2015/2
3. Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddziat w Odolanowie
TEG/40/50/15 z dnia 04.05.2015 .
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4. Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddziat w Zielonej Gérze
TK.2122/51(2).15 z dnia 04.05.2015 r.

1.4.3.6.3. Sieci energetyczne i telekomunikacyjne

Ponizej zestawiono uzgodnienia i warunki przebudowy zakresie linii i urzgdzeh
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang budowg drogi.
Przedmiotowe warunki i uzgodnienia nalezy traktowa¢ wylgcznie jako wstepne. We
wskazanych ponizej warunkach i uzgodnieniach wstepnych w okresie po ich wydaniu,
mogty nastgpi¢ zmiany w zakresie kolidujgcych sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na okres projektowania i realizacji zadania:
- aktualnego przebiegu uzbrojenia,

- aktualnych warunkéw przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej
i projektowanej sieci wraz z urzgdzeniami. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba,
nalezy dokonaé¢ rozbiorki sieci energetycznych i telekomunikacyjnych istniejgcych w
wymaganym zakresie.
Uzgodnienia i warunki przebudowy sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
kolidujgcych z planowang obwodnica.
1. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

TD/OWB/OMD/0000001 z dnia 15.05.2015 .
2.0range Polska Spdtka Akcyjna Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Wroctaw

TOTDBA-WB.211-056/15/GP z 25.05.2015 .
3. Telefonia Dialog Sp. z 0.0. we Wroctawiu

E/MWAJ/15/020/PT z dnia 21.05.2015 .

Na etapie przystgpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy

wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych dla:

- oswietlenia drogowego sygnalizacji Swietlnej, urzgdzen zarzadzania drogg i
potrzeb BRD oraz innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga;

- lokalizacji systemu zarzgdzania ruchem, urzgdzen sieciowych

(teletransmisyjnych);

- usuniecia kolizji z istniejgcg siecig i urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Nalezy zaprojektowac i wykonac:
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- przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z budowa
drogi;

- elektryczng instalacje oswietlenia drogowego, sygnalizacji Swietlnej urzgdzen
zarzgdzania drogg i potrzeb BRD oraz innych urzadzen infrastruktury drogowe;j
zwigzanych z droga;

- przytacza jesli taka koniecznos¢ wynika¢ bedzie z technicznych warunkow
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez gestorow sieci
lub uwarunkowan techniczno-terminowych.

oswietlenie dedykowane ( doswietlacze) dla wszystkich przej$¢ dla pieszych w
ciggu obwodnicy.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania Roboét konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w
niezbednym zakresie wydanych przez gestoréw sieci.

Nalezy zaprojektowac i wykonac:

- przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z budowag
obwodnicy

- elektryczng instalacje odbiorczg oswietlenia drogowego, sygnalizacji swietlnej,
urzadzenh zarzgdzania drogg i potrzeb BRD oraz innych urzgdzen

infrastruktury drogowej/zwigzanych z droga;

- elektryczng instalacje odbiorczg projektowanych urzgdzen systemu tgcznosci
drogowej

- przytgcza jesli taka koniecznos¢ wynikaé bedzie z technicznych warunkéw
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez gestorow sieci

lub uwarunkowan techniczno-terminowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania Roboét konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w
niezbednym zakresie wydanych przez gestoréw sieci.

Oswietlenie drogowe:
- nalezy wykona¢ : na catej dlugosci obwodnicy przebiegajgcej przez obszary zabudowane
oraz w obszarze zaprojektowanych fgcznic , weztéw i przebudowywanych odcinkéw drég /
oswietlona ma zosta¢ catos¢ obwodnicy ciggéw dla pieszych i rowerzystéw / oraz drég
przebudowywanych/.

Rodzaj zamontowanych elementéw os$wietlenia na terenie Gminy Boguszéw-Gorce:
- na odcinku od pkt. km 0+000 / ul. Kosciuszki/ do km 4+324 / rondo watbrzyska-

krakowska/ nalezy wykonac¢ oswietlenie w nawigzaniu do istniejgcego oswietlenia na terenie
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Gminy Boguszéw-Gorce. Ustalenia w zakresie rodzaju masztow , lamp nalezy prowadzi¢ z

Urzedem Miasta w Boguszowie-Gorcach.

Opis istniejgcego oswietlenia na terenie Gminy Boguszéw — Gorce

Stupy oswietleniowe

Do budowy oswietlenia nalezy zastosowac¢ stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane,
malowane w kolorze czarnym o wysokosci 8 i 9m wg wzoru zamieszonego ponizej na
rysunku. Stupy nalezy montowa¢é na odpowiednich prefabrykowanych fundamentach
dostosowanych do zastosowanych stupdw . W stupach nalezy stosowaé tabliczki z
bezpiecznikami  topikowym. W  tabliczkach  bezpiecznikowych stosowaé  wkiadki
bezpiecznikowe 4A gG. Na kazdym ze stupédbw nalezy zabudowaé pojedyncze uchwyty
flagowe oraz dodatkowe gniazdo wtykowe min IP65 dla potrzeb podtgczenie oswietlenia
Swigtecznego. Doktadng wysoko$¢ montazu gniazd i uchwytéw flagowych na stupach nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania robot. Wyglad, styl, wielko$¢ stupa i
wysiegnika podobne do rysunkéw zamieszczonych ponizej:
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Projektowane oprawy oswietleniowe
Na stupach oswietleniowych nalezy zamontowa¢ nowoczesne oprawy dekoracyjne.

Oswietlenie zewnetrzne ma spetnia¢ wymagania normy PN-13201.
Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

e Budowa oprawy — dwukomorowa

e Materiat korpusu —aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 9011

e Materiat klosza — PC

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

o Szczelno$¢ komory osprzetu — IP44

e Montaz na gwint o Srednicy 1” (rurowy)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV
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Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: 1l

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatlu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Catkowita moc opraw uwzgledniajgca wszystkie straty oraz minimalny strumien
Swietlny nie gorszy niz w zatgczonych obliczeniach fotometrycznych

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

Zabudowa bezprzewodowego sterownika lokalnego w oprawie dla potrzeb systemu
zarzadzania,

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

- na odcinku od km 4+324 do konca obwodnicy nalezy wykona¢ oswietlenie wg uzgodnien z

Zarzadem Drog Komunikaciji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu

- odwietlenie istniejace wzdtuz istniejagcych drog przebudowywanych w obrebie Gminy

Boguszow-Gorce musi zosta¢ w catosci wymienione na nowe / powyzsze dotyczy m.in.

masztow lamp, sieci / . Istniejgce elementy oswietlenia muszg zostaé zdemontowane ,

przetransportowane i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ niezalezne ukfady pomiarowe energii elektrycznej

zasilajgcej urzagdzenia energetyczne, w tym oswietlenie drogowe na terenie Gminy

Watbrzych i Gminy Boguszéw-Gorce.
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Do PFU zatgczono wstepne zapewnienie energii elektrycznej — Oswiadczenie o istnieniu
mozliwosci przytgczenia energii elektrycznej wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA.
Wykonawca winien uzyskaC warunki przytgczenia stanowigce podstawe do zrealizowania
prac zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci energetyczne.

1.4.3.6.4. Urzadzenia melioracyjne

Ponizej zestawiono uzgodnienia i warunki przebudowy urzadzeh sieci melioracyjnej,
kolidujgcych z drogg. Przedmiotowe warunki i uzgodnienia nalezy traktowaé wytgcznie
jako wstepne. We wskazanych ponizej warunkach i uzgodnieniach wstepnych w okresie
po ich wydaniu, mogty nastgpi¢ zmiany w zakresie kolidujgcych sieci.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ budowe, przebudowe urzadzeh melioracyjnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejgcych urzgdzen melioracyjnych do projektowanej drogi
lub uszkodzonych przy budowie drogi. W efekcie powinien powsta¢ spojny sprawny
system melioracyjny.

Zakres projektu i Robot obejmuje:

- wykonanie nowych odcinkéw rowéw melioracyjnych oraz przepustéw i innych
obiektéw melioracyjnych zapewniajgcych ciggtosé istniejgcych drég na trasie

tych rowoéw;

- udroznienie rowéw istniejgcych (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni
i korzeni, wyciecie i usuniecie krzewdw, nadanie wtasciwych spadkow i przekrojow itp.)
uszkodzonych lub zanieczyszczonych w trakcie prowadzenia robot;

- wykonanie umocnienia rowéw wykorzystywanych do projektowanego systemu
odwodnien;

- wykonanie nowych zbieraczy drenarskich przejmujgcych wody z odcinanych
istniejgcych saczkow;

- uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarzadcy lub wiasciciela urzgdzen
melioracyjnych lub ciekéw oraz zgode witasciciela nieruchomosci w celu
wykonania wszelkich Robét budowlanych wynikajgcych z udroznienia systemu

melioracji naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

- Wykonanie innych prac wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien, ustalen oraz decyzji,
w tym decyzji Srodowiskowych przywotanych ponizej:

Przy projektowaniu i realizacji nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Nr
WO008$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI.4210.12.2017.AS.5 .

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na okres projektowania i realizacji zadania:

- aktualnego przebiegu uzbrojenia,

- aktualnych warunkoéw przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.
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Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢
ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang dokumentacje
w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowac
i wykona¢ wymagane zabezpieczenia.
Uzgodnienia i warunki przebudowy urzgdzen sieci melioracyjnej, kolidujgcych z
zamawiang inwestycjg uzyskane dotychczas:
1.Zarzad Drog i Utrzymania Miasta Watbrzych
ZDKiUM/DR/4314/KD/33/2015 z dnia 21.05.2015 r.
2 .Walbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Watbrzychu
NIT-778/3692/2015 z dnia 15.05.2015 .
3. Urzad Miejski Boguszow-Gorce.

1.4.3.7.. Urzadzenia kolejowe
Na terenie gminy Boguszow-Gorce nie ma przewidzianych zadnych obiektéw kolejowych.
Uwaga! W zakres zadania inwestycyjnego nie wchodzi budowa nowego wiaduktu

kolejowego WK-4.

1.4.3.8. Rozbiérka budynkow i obiektéw kolidujgcych z projektowang obwodnica
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonal rozbiérki wszystkich obiektow kolidujgcych

z realizowanym zamowieniem.

1.4.3.9. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowacC urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.).

Wykonawca oprécz wykonania znakédw poziomych i pionowych na wszystkich drogach,
Sciezkach rowerowych, ciggach pieszo-jezdnych winien wykona¢ takze tablice zawierajgce
informacje o atrakcjach turystycznych. Lokalizacja tablic, forma i treS¢ umieszczona na
tablicach winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga wykonania 3 tablic i napiséw:
1) Osrodek ,Gora Dzikowiec”
2) Centrum Kulturalno-Kongresowe ,Witold”

3) Najwyzej w Polsce potozony Rynek i Ratusz — 591,58 m n.p.m.
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1.4.3.10. Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widocznosé, odblaskowos¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pozn.
zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przediozy¢
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

1.4.3.11. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed
rozpoczeciem Robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji
ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robét. Projekt nalezy przygotowa¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

1.4.3.12. Zielen
Wykonawca zobowigzany jest wykonac tereny zielone w obszarach :

- wskazanych w Decyzji Nr WO00S$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzia nr DOOS-
DSI.4210.12.2017.AS.5 .

- wskazanych w PFU

-na terenach po dokonanych rozbidrkach budynkow i obiektow

- na terenach/ w obszarach/ zniszczonych - uszkodzonych przy prowadzeniu roboét.
Na terenach po dokonanych rozbiérkach nalezy wykona¢ zielen niskg — trawniki.

Na terenach zielonych , w obszarze zabudowanym, przylegajgcych bezposrednio do
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obwodnicy nalezy utozyc¢ trawe z rolki.

Na terenach uszkodzonych przy prowadzeniu robot nalezy wykonac:
- Zielen niska: trawniki,

- nasadzenia roslin w zakresie odtworzenia stanu pierwotnego,

- nasadzenia kompensacyjne ( zastepcze),

- nasadzenia wg ustalen z wiascicielami, zarzgdzajgcymi terenem.
Inne warunki:

Przy projektowaniu i realizacji nalezy uwzglednié zapisy Decyzji
Nr WO00$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 23017 r. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI1.4210.12.2017.AS.5 .

1.4.3.13. Bariery ochronne

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ drogowe bariery ochronne w miejscach
i zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca w obrebie wszystkich skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych przez
obwodnice, w miejscach o duzym natezeniu ruchu dzieci i mtodziezy (wyjscia ze
szkot, przedszkoli, itp.), winien zamontowac¢ bariery uniemozliwiajgce wejscie
pieszych na jezdnie.

Minimalna ilo$¢ barier ochronnych wymagana do zabudowania w ramach realizacji
zadania: 800 m.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajgce z decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach

Wszelkie dane i wymagania dotyczgce rozwigzan zwigzanych z ochrong srodowiska,

zawarte w innych czesciach niniejszego PFU, majgce odniesienia w decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowac¢ zgodnie z postanowieniami

tej decyzji.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac catos¢ dziatan wynikajgcych z zapisow decyzji
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI1.4210.12.2017.AS.5 .oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu Nr W0O0$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r w tym takze
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okreslone w p. V dotyczgce przedstawienia analizy porealizacyjnej ., za wyjatkiem
zapisow czesci Il p.1.2. Prace wskazane w czesci Il p.1 pp 1.2. decyzji wykona na rzecz
Zamawiajgcego Gmina Boguszow-Gorce.;

Dziatania, ktére nalezy realizowa¢ takze po zakonczeniu roboét i dopuszczeniu catosci
obiektéw do uzytkowania, Wykonawca winien realizowa¢ (wykonywac) do uptywu terminu
okresu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty.

Po tym okresie dziatania kontynuowat bedzie Zamawiajacy.

1.5.1.1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w Sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztaicenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, 2z poszanowaniem uzasadnionych
interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami zalewowymi rzek.

Przy projektowaniu [ realizacji nalezy uwzglednié zapisy Decyzji
Nr W00S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 23017 r. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-D$1.4210.12.2017.AS.5 .

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowe.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢é i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét
budowlanych, nalezy segregowac¢ i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne  przedsiebiorstwa  zajmujgce sie  ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
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uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywaé tak,
aby sktadowany materiat ponownie wykorzystac do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpieczaé¢ w taki sposob, aby uniemozliwié zagniezdzenie sie ptakéw w
skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw hie
moze zakiéca¢ stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw waod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé odwodnienia pobliskich
terenow.

Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

1.5.1.2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w Projekcie
Budowlanym: przedstawiono w decyzji $rodowiskowej Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z
dnia 28 lutego 23017 r. oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI.4210.12.2017.AS.5 .

System odwodnienia drogi

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajgcy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajgcy do min. mozliwos$¢
zanieczyszczenia srodowiska.

Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na systemie rowdow drogowych i kanalizaciji
deszczowej.

W sytuacjach uzasadnionych nalezy zastosowac systemy szczelne (m. in. rowy trawiaste
uszczelnione geomembrang lub rowy umocnione) oraz systemy kanalizacji deszczowej ( w
tym na obszarach wskazanych w decyzji Srodowiskowej).

Przed zrzutem wéd do odbiornika nalezy zastosowac urzadzenia podczyszczajgce.
Odbiornikami podczyszczonych wéd opadowych bedg naturalne i sztuczne cieki i

30



zbiorniki oraz grunt  (w przypadku zbiornikéw infiltracyjnych), zgodnie z
warunkami decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

W celu przechwycenia nadmiaru wody, a takze na terenach bezodptywowych, nalezy
wybudowac lub wyremontowac istniejgce zbiorniki retencyjno-infiltracyjne. W przypadku,
gdy na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zajdzie
koniecznosc¢ wyjscia z rozwigzaniami projektowymi poza granice okreslone w decyzji
Srodowiskowej, nalezy uzyskac¢ zmiany tej decyzji w koniecznym zakresie lub uzyskac¢
dodatkowe decyzje srodowiskowe. W tym celu nalezy opracowaé materiaty do wniosku o
zmiane decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub materiaty do wniosku o
dodatkowe decyzje wraz z raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, a
nastepnie w imieniu Zamawiajgcego wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie tych decyzji do
wtasciwych organdéw. Wykonany raport oddziatywania na srodowisko wymaga, przed

ztozeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz
Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr
DOO0S-DSI.4210.12.2017.AS.5 .

1.5.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

1.5.2.1. Ogélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

. Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegoélnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013
r., poz. 1235, z pdézn. zm.)

. Przy projektowaniu i prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu Nr
W008.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Decyzji Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r. — decyzja nr DOOS-
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DSI1.4210.12.2017.AS.5.

. Na czas wykonywania Robo6t nalezy zapewni¢ nadzér srodowiskowy, w celu
zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i
pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organow
ochrony srodowiska.

. W ramach nadzoru srodowiskowego nalezy przeprowadzié biezgca obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robét oraz sposobu ich prowadzenia
w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami
ochrony $rodowiska.

* Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

« W przypadku Kkolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowa¢ i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

* Nalezy opracowaé, uzyska¢ akceptacjg Zamawiajgcego, uzgodni¢ z
odpowiednimi wtadzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu nha czas
wykonywania Robét. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledniaé
utrzymanie ciggtosci ruchu.

* Program i przeprowadzenia Robét nalezy opracowac w taki sposob, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostgp do terenéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg.
Dopuszcza sig zamkniecie ruchu na drogach samorzgdowych w przypadku otrzymania
zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamknigcie.

* Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dojazdy do urzgdzen oczyszczajgcych scieki

deszczowe.

* Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci
decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j.

* Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia

na przebudowe lub likwidacje infrastruktury techniczne;.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzgdzen infrastruktury technicznej

(urzgdzenia teletechniczne, urzgdzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe,

urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i $ciekéw sanitarnych,

urzagdzenia kolejowe) powinny spetniaé obowigzujgce przepisy i normy.
* W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6zn. zm.) Wykonawca jest

zobowigzany uzyskacC odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych.
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» W obrebie przebiegu obwodnicy zlokalizowane sg drzewa.

Drzewa w postaci nasadzen przydroznych jak i na terenach lesnych.

Realizacja zakresu PFU wymagac bedzie dokonania wycinki istniejgcych drzew i

krzewow.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji pozwalajgcych na wykonanie wycinki
drzew,

- whniesienia optat (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci wynikajacej z
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych) wynikajgcych z uzyskanych
uzgodnien i decyzji j.w.,

- wykonania wycinki i karczowania,

- wykonania ewentualnych nasadzen zastepczych.

- wykonania cato$ci zapiséw decyzji Nr WW0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28
lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI.4210.12.2017.AS.5 .

e Nalezy opracowa¢ harmonogram prac projektowych i realizacji robdt, stanowigcy
podstawe dla Zamawiajgcego przygotowania programu finansowania, rozliczania
Wykonawcy i wystosowania obwieszczen publicznych wynikajgcych z przepiséw prawa.

¢ Wykonawca na etapie prac projektowych musi wykonaé¢ petne rozpoznanie geologiczne i
hydrologiczne.

o Wykonawca na etapie prac projektowych musi wykonac¢ aktualizacje geodezyjng terenu
objetego zadaniem inwestycyjnym i uzyska¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow
projektowych.

e Wykonawca na etapie prac projektowych musi dokona¢ aktualizacji wszystkich
uzgodnien, opinii, dokumentow uzyskanych przez Zamawiajgcego dotgczonych lub
przywotanych w PFU.

Wykonawca na etapie prac projektowych musi uwzgledni¢ zapisy wynikajgce z
uzyskanych uzgodnien, opinii, itd.

1.5.2.2. Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu

Budowy, w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

. czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robét w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
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publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajec¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz
spisanie protokotdw zarowno o0 rozpoczeciu czasowych zaje¢ jak i ich
zakonczeniu;

. zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby:  rozbiérki  obiektow  budowlanych,  koniecznosci  urzadzenia
tymczasowych objazdow oraz pozyskania innych terenéw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

. wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wtasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania);

. uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych
wytgczen/wiaczeh u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury
kolejowej zawarciem umowy/06w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w
przypadku potrzeby rozbiorki obiektéw budowlanych;

. sporzgdzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wéd ptynacych badz tereny
linii kolejowych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego
umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementow infrastruktury drogowej na tych
dziatkach;

* uzgodnieniem z zarzgdcg infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami,
0 ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22012 r., poz. 145, z pézn. zm.) zakresu, warunkow i terminéw zajecia
terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod
ptyngcych badz tereny linii kolejowej oraz opracowaniem projektu/ow
porozumienia/n, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z pézn. zm.), zwanej dalej
.SpecU"”, a takze pokry¢ koszty, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 SpecU;

* przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu
wydzielenia i przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki - wody ptyngcej lub przy wybudowaniu drég
obstugujgcych przylegty teren) oraz udziatem w przygotowaniu umowy
regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego
zarzadcy;

* uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi terminu/6éw wycinki oraz uprzatniecia
drzew i krzewow z zarzadzanych przez Lasy Panstwowe nieruchomosci, ktére
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zostaty objete decyzjg ZRID oraz opracowaniem projektu/6w porozumienia/n, o
ktéorym mowa w art. 20b ust. 1 SpecU, a takze pokryé koszty, o ktérych mowa w
art. 20b ust. 3 SpecU; Tres¢ uméw i porozumien, o ktérych mowa powyzej
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

* usunieciem, odwiezieniem na odkltad humus pozostatego po wykarczowaniu
terendw lesnych oraz pozyskanego z obszaru Robét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzgdzaniu skarp nasypow, wykopoéw i rowéw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

» zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i ha wtasny koszt;

» zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie
Placu Budowy;

» dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

* wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru
saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich dziatan wynikajgcych z nadzoru;

+ zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia Robot;

* zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia Robét wraz z dokonaniem wszelkich dziatah wynikajgcych z
nadzoru;

. wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy, gestoréw i zarzgdcéw, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzgdzen
obcych na Placu Budowy jak i wjego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych;

* usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

z wdrozeniem zapiséw (wykonania prac i robot) decyzji RDOS we Wroctawiu Nr
WWO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz Decyzji Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzia nr DOOS-
DSI.4210.12.2017.AS.5 .

1.5.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy
* Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i
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norm dotyczagcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach
przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
trzecich, wilasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.
Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk,
placow postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakohczeniu prac - porzgdkowanie terenu;
- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwo$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;
- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn
budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;
- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia két pojazdow.
Zaplecze nalezy lokalizowac na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa,
przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

* Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
- organizowanie Robé6t w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpadoéw budowlanych;
- ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku  mozliwosci  podigczenia. ww. urzadzen do istniejgcej sieci  wodno
kanalizacyjnej wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane
lub odprowadzanie Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow
bezodptywowych, a nastepnie ich  wywozenie do  oczyszczalni  Sciekdw,
zapewnienie pojemnikow na odpady state;
- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robo6t przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,
- tankowanie maszyn i urzagdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy  zapleczu budowy, w sposdéb nie dopuszczajgcy
do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji
paliw w sgsiedztwie).
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» Gospodarke odpadami nalezy prowadzié¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (bz. U. z 2013 r., poz. 21, z po6ézn. zm.), a
w szczegolnosci zapewni segregacje i skladowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny
odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogg pojawi¢ sie w
ramach Robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.
- Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska we Wroctawiu Nr WOO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego

2017r.

1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedstawiono tgcznie z opisem Charakterystyka
parametrow okreslajgcych wielkos¢ obiektu i zakres robot — p. 1.4.. PFU.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI
PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH  ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH
ELEMENTOW

2.1. CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

2.1. 1. Droga

2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé sieci
wraz z przytgczami, w zakresie:

- sieci obstugujgcych realizowang droge;

- usuniecia kolizji;

- realizacji sieci wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i warunkow gestorow

mediow.;

Wszystkie urzgdzenia w/w sieci nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych
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projektowanej drogi. Odstepstwo od powyzszej zasady musi zostaé uzasadnione, w
szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi.

Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzgdzen
melioracji wodnych, ktére dotyczg dostosowania istniejgcych urzgdzen melioracyjnych
projektowanej drogi. W efekcie powinien powsta¢ spojny sprawny system melioracyjny.
Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r . oraz
Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r. — decyzja nr
DOOS-DSI1.4210.12.2017.AS.5.

2.1.1.1.1. Budowa sieci deszczowej

Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowaé w miejscach, gdzie nie jest mozliwe
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego i na terenach zabudowanych z przekrojem
drogi pétulicznym i ulicznym

Kanalizacje projektowac zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z:

- na terenie Gminy Watbrzych z ZDKiUM w Watbrzychu

- na terenie Gminy Boguszoéw —Gorce z UM w Boguszowie —Gorcach

Przy  projektowaniu [ realizacji nalezy  uwzgledni¢  zapisy  Decyzji Nr
W00$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z
dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI.4210.12.2017.AS.5 .

Nalezy w projektowaniu i realizacji uwzgledni¢ n/w wytyczne:

1. Zalozy¢ przebudowe istniejgcych ciggéw kanalizacji deszczowej na projektowanym
odcinku trasy sudeckiej lub budowe nowych ciggéw.

Warunki przebudowy: wymiana rurazu oraz ewentualna zmiana przebiegu odcinkow sieci
z doborem odpowiednich przekrojow. Przebudowa dotyczy gtéwnej sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami i przytaczami do nieruchomosci sgsiadujacych z
droga.

Przebudowa dotyczy gtéwnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
przytaczami do nieruchomosci sasiadujgcej z droga.

1.1. Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ z rur PE i PP (tréjwarstwowe)
o odpowiedniej sztywnosci obwodowej zaleznej od usytuowania rurociggu.
Sztywnos¢ obwodowa rur umieszconych pod drogami musi by¢é wyzsza niz SN = 8 kPa.

1.2. Studnie kanalizacyjne wykona¢é =z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych. W goérnej czesci studzienek w jezdni zastosowaé pierscienie z ptytami
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odcigzajgcymi, natomiast dla studni poza jezdnig zastosowaC zwezki redukcyjne.
Do przykrycia studzienek stosowaé wlazy kanalizacyjne z Zeliwa szarego
z wypetnieniem betonowym i zabezpieczeniem przed przesuwaniem. Na studni w pasie
jezdnym i zjazdach zastosowac wtazy kl. D, w chodnikach kl. B, w terenach zielonych kl.
A.

1.3. Studzienki wpustowe uliczne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych DN 500
z osadnikiem. Zastosowac¢ typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400
Z zawiasem i ryglem.

Wszystkie wpusty powinny by¢ podtgczone bezposrednio do sieci (przytacza).

1.4. Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszg spetniaé warunki
okre$lone w § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) i w zwigzku z tym przewidzie¢ niezbedne urzgdzenia
oczyszczajgce.

1.5. W opisie technicznym projektu odwodnienia w warunkach odbiorowych oraz
w specyfikacjach, narzuci¢ Wykonawcy obowigzek przeprowadzenia monitoringu
kamerg TV przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz konieczno$¢ uzyskania
pozwolen wodnoprawnych.

1.6. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac decyzje — pozwolenia wodno-prawne w zakresie
przebudowy i budowy kanalizacji deszczowe;j.

1.7. Remont rowow otwartych ma obejmowaé m.in.:
- oczyszczenie rowow,
- nadanie rowom wymaganych spadkow,
- profilowanie rowow,
- ewentualne umocnienie rowow.

2. Wykonac¢ wyprowadzenia odcinkéw przewodow kanalizacji deszczowej poza granice pasa
drogowego, w celu podtgczenia nieruchomosci sgsiadujgcych z droga, ktére nie posiadajg
przytacza kanalizacji deszczowej. Wyprowadzony odcinek przewodu kanalizacji
deszczowej nalezy potgczy¢ z instalacjg obiektu oddalonego od linii rozgraniczajgcej pas
drogowy do 1 m. W przypadku, gdy budynek oddalony jest na odlegtos¢ wiekszg niz 1 m,
wyprowadzony odcinek sieci zaslepic.

Powyzsze dotyczy odcinkdéw istniejgcej kanalizacji deszczowej podlegajgcych remontowi
lub przebudowie.

3. Wykonawca ma obowigzek uzyskania pozwolen wodnoprawnych na wykonanie,
przebudowe urzgdzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wodd. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przeprowadzenia monitoringu kamerg TV przebudowanej sieci
kanalizacji deszczowej.
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2.1.1.1.2. Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Zakres obejmuje zasilanie elektryczne do:

- urzadzen obstugi ruchu;

- urzadzen oswietlenia drogi;

- urzgdzen zarzadzania drogg i potrzeb BRD oraz innych urzadzeh infrastruktury
drogowej.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ linie elektroenergetyczne zgodnie z technicznymi

warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez Gestora sieci.

2.1.1.1.3. Zielen

Opracowujgc Projekt Budowlany, Raport oraz Projekt Wykonawczy nalezy uwzglednié
wymagania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54
z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu oraz
Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr
DO0S-DSI1.4210.12.2017.AS.5 .

Nasadzenh zieleni uzupetniajgcej nalezy dokonaé poprzez wprowadzenie nowych nasadzen w
krajobrazie pozbawionym zadrzewien. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej podczas
prowadzenia Robét, przed nasadzeniami drzew i krzewéw oraz przed obsiewem trawa,
nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenéw zielonych w okresie 1 roku od daty

podpisania-Protoketn-Odbieru-Kehcowege-koncowego odbioru robot.

W okresie j.w. Wykonawca zobowigzany jest do:

- podlewania terenéw zielonych (wg potrzeb),

- koszenia terenéw zielonych (trawniki) w ilosci co najmniej 4 razy w roku oraz w kazdym
momencie gdy wysokos$¢ trawy przekracza 10 cm,

- nawozenia terendw zielonych co najmniej 2 razy w roku.

- przeprowadzania cyklicznych ( co najmniej raz w roku) przegladow zieleni i usuwania
elementéw martwych ( drzewa , krzewy, trawa) oraz wykonywania nasadzen

uzupetniajgcych w miejsce elementéw usunietych.

Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz
Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI.4210.12.2017.AS.5 .
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2.1.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostac¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn zm.).

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ na podstawie analiz ruchu uzgodnionych

Z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z zapisami przestawionymi w
Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametréow uzytkowych;

- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym i powinna spetnia¢ minimalne
parametry okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji.

Odcinki przejsciowe wynikajgce z réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca
powinien ustali¢ na etapie opracowania Projektu Budowlanego i uzgodni¢ ich lokalizacjg z
Zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie wykorzystania istniejgcej nawierzchni.

Minimalne wymogi dotyczace nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR3:
- Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11
wg PN-EN 13108-5; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
- Warstwa wigzgca z mieszanki AC 16 W
wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.
- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P
wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm)
wg PN-EN 13285
- Podtoze w parametrach wymaganych przepisami prawa.
Decyzja RRDOS we Wroctawiu Nr W00S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.
wskazuje odcinki nawierzchni, na ktoérych nalezy wprowadzi¢ rozwigzania zmniejszajgce
emisje hatasu.
Nawierzchnie na odcinkach wskazanych w w/w decyzji nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wymogami okreslonymi w przedmiotowej decyzji.
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Konstrukcja nawierzchni zwymiarowana na ruch KR2:

Warstwa scieralna z mieszanki SMA 11

wg PN-EN 13108-5; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

Warstwa wigzgca z mieszanki AC 16 W

wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm)

wg PN-EN 13285

Podtoze w parametrach wymaganych przepisami prawa.

Decyzja RRDOS we Wroctawiu Nr W00S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

wskazuje odcinki nawierzchni, na ktérych nalezy wprowadzi¢ rozwigzania zmniejszajgce

emisje hatasu.

Nawierzchnie na odcinkach wskazanych w w/w decyzji nalezy zaprojektowaé zgodnie z

wymogami okreslonymi w przedmiotowej decyzji.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego/sciezki rowerowej /chodnika

z dopuszczeniem ruchu rowerowego/

Warstwa scieralna z mieszanki AC 8 S

wg PN-EN 13108-1; WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm)

wg PN-EN 13285

Grunt kwalifikowany na gtebokos$¢ min. 10 cm.

Nawierzchnie i konstrukcje tras rowerowych nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie ze

Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Wojewddztwa

Dolno$laskiego — Marzec 2016, stanowigcego zatgcznik do uchwaty Nr 1987/V/16 Zarzadu

Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda

Kostka kamienna granitowa

Podsypka cementowo-piaskowa

Podbudowa z betonu C 16/20,

Podtoze o parametrach wymaganych przepisami prawa.

Elementy korpusu drogowego

Kraweznik betonowy typu ciezkiego o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie z oporem z betonu C 12/15
Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
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z oporem z betonu C 12/15

- Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
z oporem z betonu C 12/15

- Sciek prefabrykowany o wymiarach 50x15 na podsypce cementowo-piaskowe;.

Konstrukcja chodnika

- Kostka betonowa grubosci min. 8 cm (Uwaga: zmiana w stosunku do rozwigzan

przedstawionych w koncepcji)

- Podsypka cementowo-piaskowa

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)

- Grunt kwalifikowany na gtebokos¢ min. 10 cm.

Konstrukcja miejsc parkingowych
Konstrukcje miejsc postojowych nalezy przyjgé¢ jak dla KR2. Preferowana nawierzchnia
miejsc postojowych to kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze grafitowym.

Uwagi dodatkowe:

Drogi o przekroju ulicznym nalezy wykonaé z dwustronnym $ciekiem ulicznym z kostki
kamiennej. Wymagany $ciek o szerokosci 2 rzeddéw kostki 18 x 18 cm cietej. Pomiedzy
nawierzchnig jezdni a sciekiem wykona¢ uszczelnienie z bitumicznej tasmy uszczelniajace;.
Wykonawca musi zachowaé ciggto$¢ kolorystyki masy warstwy $cieralnej na catej dtugosci
drogi.

Przy wszystkich przej$ciach dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przy krawezniku
pas dla niedowidzgcych z kostki betonowej o grubosci 8 cm ( kostka z wypustkami).

2.1.1.2.1. Konstrukcje podatne

Konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych nowych drog nalezy zaprojektowaé
zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014).

2.1.1.2.2. Konstrukcje sztywne

Konstrukcjg nawierzchni sztywnych nowych drég nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych

Warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinny zosta¢ wykonane o takiej
szerokosci, aby zapewnia¢ stabilne poruszanie sie zestawu rozkfadajgcego warstwa

Scieralng nawierzchni.
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2.1.1.3. Zjazdy z drég

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych interesow
0s6b trzecich nalezy dokonaé¢ przebudowy zjazdéw z drég wojewodzkich, powiatowych i
gminnych, ktére tego wymagajg. Nalezy rowniez zaprojektowac i wybudowac zjazdy,
jesli nieruchomosci zostaty odciete od drogi publicznej, ktéra zostata przebudowana
(zlikwidowana na danym odcinku), poniewaz kolidowata z realizowang droga.
Powyzsze dotyczy wszystkich zjazdéw. Nalezy zréznicowaé realizowane zjazdy na zjazdy
indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci,
tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym
Z ich usytuowania i przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla
ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagah ruchu pieszych, uwzgledniajgc
kategorie zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢ w
kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody
ciezarowe, autobusy).

2.1.1.4. Zatoki autobusowe

Konstrukcje nawierzchni zatok autobusowych nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.). Wymaga sie, aby nawierzchnia zatok

autobusowych odrozniata sie wizualnie od nawierzchni jezdni.

Konstrukcja zatok autobusowych:

- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 18 x 20 cm

- podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy podbudowy zaprojektowaé przy
uwzglednieniu kategorii ruchu KR

- pozostate warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych Wykonawca zaprojektuje
i wykona przy uwzglednieniu kategorii ruchu KR oraz warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w miejscach planowanych zatok.

Peron zatoki autobusowej nalezy wydzieli¢ przy uzyciu kraweznika peronowego
kamiennego o wysokosci 24 cm.

Nalezy zaprojektowac i wykonac przy krawezniku peronowym pas dla niedowidzgcych.

Na projektowanych peronach zatok przystankowych nalezy wykonac wiaty przystankowe
oraz tablice informacji pasazerskiej.
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2.1.1.5. Odwodnienie drogi

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ system odwodnienia pasa drogi, na podstawie
wykonanej w ramach zamoéwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System
odwodnienia  powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji
administracyjnych i przepiséw prawa, w tym warunkéw wynikajgcych z oceny oddziatywania
inwestycji ha srodowisko oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na
etapie realizacji oraz eksploatacji. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa
drogi nalezy przeanalizowaé¢ i uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej, mozliwosci
techniczne odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru woéd z wiascicielem odbiornika.
System odwodnienia pasa drogi powinien opiera¢ sie na rowach drogowych wzdtuz drogi,
oraz kanalizacji deszczowej.

Rowy drogowe nie mogag petni¢ roli zbiornikéw retencyjnych, w zwigzku z czym ich
pojemnos¢ nie moze by¢ brana pod uwagg przy obliczaniu retencji.

Cieki, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp.
napotkane podczas Robo6t, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w
sposob nie zaktdcajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je wigczyé do
alternatywnego systemu odwodnienia.

Nalezy przyjgé wymagania Zamawiajgcego opisane w p. 2.1.1.1.1. Budowa kanalizacji

deszczowej.
Przy  projektowaniu [ realizacji nalezy  uwzgledni¢c  zapisy  Decyzji Nr

W00$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.5.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych i spadkéw poprzecznych umozliwiajgcych sptyw
wody do obustronnych rowéw i urzgdzeh odwadniajgcych (np. Scieki, studzienki
kanalizacyjne, przepusty).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

Dla nasypow o wysokosci h.>2 m nalezy zastosowacC S$cieki przy zewnetrznych
krawedziach jezdni, z ktérych woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana bedzie

do rowu.
Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz
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Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI.4210.12.2017.AS.5 .

Zamawiajgcy wymaga, przy prowadzeniu drogi, sciezki rowerowej, ciggu pieszo-jezdnego
lub chodnika w wykopie lub przy skarpie, aby row odwadniajgcy lub Sciek powierzchniowy
przetapujgcy wody opadowe znajdowat sie takze od strony skarpy przed w/w
powierzchniami utwardzonymi.

2.1.1.5.2. Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz braku
mozliwosci podniesienia niwelety nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé, oprécz odwodnienia
powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajgce obnizyé poziom wody do 1,0 m
ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi teren w przypadku
naptywu waod gruntowych oraz ewentualnosci wystgpienia zjawisk osuwiskowych.
Nalezy odwodni¢ skarpy nasypéw drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do
systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania sgczkowego drogi wyposazone bedg w
studnie rewizyjne, umozliwiajgce ich prawidtowg konserwacja.

Odwodnienie to nalezy projektowa¢ zgodnie z istniejgcymi warunkami gruntowo-
wodnymi, obowigzujgcymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydang decyzjg o

srodowiskowych uwarunkowaniach.
Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz
Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI1.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.5.3. Urzadzenia do oczyszczania wéd opadowych

Przed odptywem wod opadowych do odbiornikow, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkéw gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowac i
wykonaé urzgdzenia do oczyszczania wéd opadowych, zapewniajgce wymagany
stopieh redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezen dopuszczalnych.

Do wszystkich urzgdzen do podczyszczania woéd opadowych nalezy zaprojektowac i

wykonaé dojazd z drég publicznych dla sprzetu do obstugi.
Przy  projektowaniu [ realizacji nalezy  uwzgledni¢  zapisy  Decyzji Nr

WO008$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia

16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DS$1.4210.12.2017.AS.5 .
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2.1.1.5.4. Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

Wszystkie zbiorniki stuzgce odwodnieniu drogi nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ w
sposéb zapewniajgcy ich wtasciwe dziatanie. llos¢ zbiornikéw, pole powierzchni,
gtebokos¢ oraz pozostate parametry, rodzaj konstrukcji, usytuowanie oraz
zapewnienie dojazdu do zbiornikéw nalezy odpowiednio dobra¢ i dostosowac¢ do
rozwigzan przyjetych w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym,
uwzgledniajgc wymagania decyzji srodowiskowej. Nalezy wykonaé szczegétowe
obliczenia hydrologiczne dla kazdego zbiornika (z uwzglednieniem naturalnych,
istniejgcych zlewni terenu) i zawrze¢ je w tresci projektu budowalnego i wykonawczego.

Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania wszystkich zbiornikéw wynikajgcych z
uzyskanych decyzji w tym decyzji sSrodowiskowych oraz zbiornikéw dodatkowych
niezbednych do wybudowania prawidtowo funkcjonujgcego systemu odprowadzajgcego
wode. W systemie odprowadzajgcym wode mozna wykorzystac istniejgce zbiorniki Stan
istniejgcych zbiornikdw wymusza ich przebudowe lub remont kapitalny (kompleksowy).

W przypadku braku technicznych mozliwosci spetnienia wymagan okreslonych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy opracowac¢ Raport oddziatywania na srodowisko
i w raporcie nalezy szczegotowo opisac przyjete rozwigzania oraz uzasadni¢ dokonane
zmiany.

Przy  projektowaniu [ realizacji nalezy  uwzglednic  zapisy  Decyzji Nr
WO00S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia

16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.6. Budowa oswietlenia i zasilania urzadzen

2.1.1. 6.1. Zakres realizacji oswietlenia drogowego

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ po zewnetrznej jezdni, a zlokalizowanie
oSwietlenia w pasie dzielgcym zostanie dopuszczone jedynie w przypadku uwarunkowan
terenowych uniemozliwiajgcych inne rozwigzanie.

Oswietlenie drogowe:

- nalezy wykonac na catej dtugosci obwodnicy przebiegajgcej przez obszary zabudowane
oraz w obszarze zaprojektowanych tgcznic ,rond, weztéw i przebudowywanych odcinkéw
drég dojazdowych / o$wietlona ma zostaé obwodnica ciggéw dla pieszych i rowerzystow /

- oswietlenie istniejgce wzdtuz istniejgcych drog przebudowywanych musi zosta¢ w catosci
wymienione na nowe / powyzsze dotyczy m.in. masztéw, lamp, sieci / . Istniejgce elementy

oswietlenia muszg zosta¢é zdemontowane , przetransportowane i zlozone w miejscu
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wskazanym przez Zamawiajgcego.
- montazu oswietlenia dedykowanego ( doswietlaczy) dla wszystkich przejs¢ dla pieszych w
ciggu obwodnicy.

Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r oraz
Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-
DSI.4210.12.2017.AS.5 oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-D$1.4210.12.2017.AS.5 .

2.1.1.6.2. Rozliczenie kosztéw energii elektrycznej

Dla oswietlenia nalezy stosowa¢ oddzielne ukfady pomiarowe. Nalezy uzgodnic
rozwigzania z Operatorami i z Zamawiajgcym.

Uktady rozliczeniowe kosztéw energii dla os$wietlenia drogowego powinny obejmowac
oswietlenie znajdujgce sie na terenie jednej gminy.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ niezalezne uktady pomiarowo - rozliczeniowe dla
poszczegodlnych urzgdzen tj.: oswietlenia drogowego, sygnalizacji Swietlnej, itp.
Uktady pomiarowe energii elektrycznej nalezy montowac¢ w szafkach oswietleniowych
zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

2.1.1.6.3. Wymagania dotyczgce parametréw oswietleniowych

a) Wymagania formalne

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o normy PN-EN 13201-1:2007, PN-
EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub rozwigzania réwnowaznego, za ktére
uwazaé¢ sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm w
przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania rownowazne
nalezy wykonac¢ obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe
dla zapewnienia parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas
oswietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do
parametréw projektowanej drogi. Oswietlenie drogowe ma zapewni¢ prowadzenie
wzrokowe.
Przejscia dla pieszych (w terenie zabudowy i na odcinkach oswietlonych) powinny
posiada¢ dodatkowe dedykowane oswietlenie.
Przy  projektowaniu [ realizacji nalezy  uwzgledni¢  zapisy  Decyzji Nr
W00S$.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
16.11.2017 r — decyzja nr DOOS-DSI.4210.12.2017.AS.5 .
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b) Sterowanie

Nalezy zastosowacC rozwigzania techniczne umozliwiajgce efektywne sterowanie
oswietleniem drogowym przy zmianie jasnosci otoczenia, pozwalajgce obnizenie poziomu
oswietlenia przynajmniej o trzy klasy oswietleniowe w dot, od klasy wyjsciowej, w
nawigzaniu do zalecen Miedzynarodowej Komisji Oswietleniowej - Raport techniczny
CIE 115:2010 (2nd) ,Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic" oraz Raportu
Technicznegom CEN/TR 13201:2014 ,Road lighting - Part 1: Guidelines on selection
of lighting classes". System sterowania oswietleniem powinien posiada¢ interfejs do
wprowadzenia recznego parametréw oswietlenia oraz mozliwos¢é zaprogramowania
systemu w zaleznosci od wartosci progowych powyzszych parametréow. Ponadto
system powinien posiada¢ interfejs graficzny do podgladu stanu pracy urzadzen i
obstugiwaé¢ funkcje autodiagnostyki oswietlenia. Dostep operatora do systemu bedzie
odbywat sie zdalnie. System winien umozliwia¢ regulacje strumienia swietlnego kazdej
oprawy.

¢) Wymagania dotyczgce pomiaréw odbiorczych oswietlenia i sterowania

* Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oswietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu protokotu z weryfikacji parametrow
fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych

* Przed oddaniem do uzytkowania kazdej nowobudowanej lub zmodernizowanej
instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzié¢ odbiorcze pomiary fotometryczne i
przekaza¢ protokot badan Zamawiajgcemu. Pomiary nalezy wykonac¢ w oparciu o0 norma
PN-EN 13201-4:2007 lub rozwigzanie réwnowazne, za ktére uwazac sig bedzie
rozwigzanie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie.

Podstawg weryfikacji uzyskanych parametréw oswietlenia bedg dane zawarte w
projekcie oswietlenia. Ww. weryfikacja odbedzie sig na koszt Wykonawcy, a jej
pozytywne wyniki beda stanowi¢ podstawe do odbioru instalacji oswietlenia.
Nieosiggniecie w trakcie badan sprawdzajgcych parametréow fotometrycznych,
zaktadanych w projekcie oswietlenia, bedzie podstawg do nieodebrania instalacji

oswietleniowe;.

* Przed uptywem gwarancji dla instalacji i opraw oswietleniowych Zamawiajgcy moze
przekaza¢é Wykonawcy protokdt  z  weryfikacji  parametrow  fotometrycznych,
kolorymetrycznych [ elektrycznych Ww. weryfikacja odbedzie sie na koszt
Zamawiajgcego, gdy jej wyniki beda pozytywne i bedg stanowi¢ podstawg do
odbioru gwarancyjnego o$wietlenia. Nieosiggniecie w trakcie badan sprawdzajgcych
parametrow fotometrycznych i elektrycznych, zaktadanych w projekcie oswietlenia
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bedzie podstawg do wymiany gwarancyjnej instalacji i opraw oswietleniowych
niespetniajgcych wymaganych parametrow oraz zrefundowania kosztow weryfikacji
ww. parametrow. Na czas weryfikacji parametrow Wykonawca zapewni materiaty
zastepujgce materiaty pobrane do weryfikacji.

d) Wymagania dotyczgce gwarancji

W przypadku uszkodzenia catej oprawy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznej
wymiany oprawy na nowg, w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu
zgtoszenia. W przypadku wielozrodtowych opraw oswietleniowych (typu LED) i
uszkodzeniu pojedynczego zrodia (LED) Wykonawca jest zobowigzany w okresie
Gwarancji do wymiany uszkodzonej oprawy na nowg (analogicznie jak w przypadku
uszkodzenia lub wadliwej pracy jednozrodiowej oprawy oswietleniowej lub zrédta swiatta
zintegrowanego z uktadem optycznym) w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia. W
przypadku zainstalowania przez Wykonawcéw zrodet swiatta i opraw oswietleniowych o
okresach trwatosci przekraczajagcych lub réwnych 50 OOOh, a takze w przypadku opraw
typu LED Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia (w Gwarancji jakosci) 7 letniego okresu
gwarancji na wszystkie zrodta swiatta i oprawy.

2.1.1.6.4. Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do zasilania oswietlenia drogowego, urzgdzen
zarzgdzania droga, potrzeb BRD oraz innych urzgdzen infrastruktury
drogowej/zwigzanych z drogg. Urzgdzenia odbiorcze nalezy zasili¢é z najblizszych
istniejgcych linii niskiego lub $redniego napiecia wskazanych w technicznych warunkach
przytgczeniowych. Dopuszcza sie zasilanie z odnawialnych zrodet energii elektrycznej tzw.
hybrydowych (stacja solarna + generator wiatrowy) wytgcznie w przypadku braku dostepu
do sieci niskiego napiecia lub utrudnionego dostepu do sieci niskiego napiecia,
powodujgcego  poniesienie  niewspétmiernych  naktadow w  stosunku do mocy
zapotrzebowanej. Parametry (moce) kazdego osobno z wymienionych powyzej
odnawialnych Zrodet energii muszg zapewnia¢ 100% zaopatrzenia urzgdzenia w energig
elektryczna.

2.1.1.6.5. Oprawy i zrédta swiatta

Wymagane oprawy LED

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi: minimalizacjg
kosztéw eksploatacji i utrzymania, trwatos$cig korpusu i uktadéw zasilajgcych
przynajmniej na poziomie 7 lat dla opraw LED, odpornoscig na czynniki atmosferyczne,

posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na stluczenie. Wymagana jest |l klasa
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ochronno$ci przeciwporazeniowej. Ze wzgladow eksploatacyjnych nalezy stosowac
oprawy: o0 konstrukcji zamknietej, umozliwiajgce bez narzedziowa wymiane zrodfa
Swiatta, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej co
najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego, ograniczajgce
Swiatto rozproszone (ULOR<1%), posiadajgce: niski pobdér mocy catkowitej, uktad
kompensacji mocy biernej, elektroniczny uktad zaptonowy (statecznik), mozliwos¢ regulacji
strumienia Swietlnego (dla opraw typu LED - przynajmniej 3 klasy). Klosz ochraniajacy
komore lampowg powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornosci na uderzenia, co
najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwigzanie réwnowazne, za ktore
uwazacé sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy. Dostep do
uktadu zasilajgcego nie powinien rozszczelnia¢ komory optycznej. Zaleca sig, na sasiednich
odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania, zastosowanie opraw 0 zblizonych
temperaturach barwowych (oprawy LED), chyba ze wzgledy prowadzenia wzrokowego
wymuszg inne rozwigzanie.

W przypadku doboru zrodet Swiatta zaleca sie rozwigzania efektywne energetycznie.

Dla opraw typu LED nalezy podaé¢ szczegdtowg procedurg wymiany pojedynczej diody
elektroluminescencyjnej. Caty osprzet oswietleniowy [Zzrodto Swiatta, oprawa o$wietleniowa,
uktad zasilajgcy, uktad kontrolno-sterujgcy] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pozn.
zm.) i Rozporzagdzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje
zgodnosci CE. Zgodnie z Szczegdlnymi Warunkami Kontraktu nalezy uzyska¢ uzgodnienia
proponowanych rozwigzah przez Zamawiajgcego. Ponadto sprzet oswietleniowy podlega
przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno$ci elektromagnetycznej (Dz.
U. Nr 82, poz. 556, z pdzn. zm.) i musi spetnia¢ postanowienia normy nr PN-EN 61000-
3-2:2007/Al:2010 lub rozwigzania réwnowaznego, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce
wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych
poziomow emisji do sieci elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

Na terenie Gminy Boguszéw -—Gorce nalezy przyja¢ oprawy zblizone wyglgdem
zewnetrznym do opraw istniejgcych oraz projektowanych na terenie gminy Boguszow-
Gorce (rozwigzania nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z przedstawicielami Urzedu
Miejskiego w Boguszowie-Gorcach).

Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu Nr WO0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r .

51



2.1.1.6.6. Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004 lub rozwigzaniem
rownowaznym, za ktére uwazaé sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej
normy. Przekrdj zyt nalezy dobra¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku nhapiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. W sytuacji przejscia liniami kablowymi
(przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich
posadowienia, aby goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie pod warstwa
konstrukcyjng drogi okreslonej klasy.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie ftuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza scianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

2.1.1.6.7. Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego

Dla wykonania oswietlenia dréog nalezy stosowaé typowe: maszty, stupy oswietleniowe,
fundamenty i wysiegniki. Konstrukcje wsporcze os$wietlenia drogowego oraz wysiegniki
muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w
zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe
wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ zabezpieczone
dodatkowg powtokg malarskag, chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci
na obszarze bezposredniego oddziatywania srodkéow wykorzystywanych do utrzymania
drég i ekskrementéw. W przypadku zastosowania stupow, masztéw i wysiegnikow
stalowych powinny byé dwustronnie ocynkowane ogniowo. Diugosé wysiegnikow nalezy
dobra¢ w taki sposob, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci
poszczegolnych stupéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow niezaktdocong
linig Swietlng.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami ze
stopniami ochrony nie mniejszymi niz: IP 44 i IK 09. Wneki powinny byé przystosowane
m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgce;j
podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkfadek bezpiecznikowych topikowych i listwe
zaciskowg posiadajgcg odpowiednig ilos¢ zaciskdw do podtaczenia trzech zyt kabla o
przekroju do 35 mm? pod jeden zacisk lub izolacyjne zigcze stupowe do poditgczenia
czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm? pod jeden zacisk. Wneki stupowe powinny
umozliwia¢ montaz urzgdzen zaptonowych i sterujgcych opraw oswietleniowych.
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Na terenach zabudowanych/ przekroj uliczny i poétuliczny / nalezy umozliwi¢ podpiecie do

kazdego masztu oswietlenia sezonowego np. swigtecznego oraz wspornika do montazu

flag.

Na terenie Gminy Boguszow—Gorce nalezy przyjg¢ konstrukcje wsporcze i oprawy zblizone

wyglagdem zewnetrznym do konstrukcji istniejgcych i projektowanych na terenie gminy

Boguszéw-Gorce  (rozwigzania nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania
przedstawicielami Urzedu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach).
Nie zezwala sie na montaz konstrukcji wsporczych oswietlenia na skarpach.

2.1.1.6.8. Szafki oswietleniowe

Lokalizacja szafek powinna zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie w okresie uzytkowania.
Szafki oswietleniowe nalezy wykona¢ jako konstrukcje wolnostojgce z tworzyw

termoutwardzalnych lub metalowe na typowym fundamencie i stopniu szczelno$ci min.

IP 54. Szafka powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania.

Szafka o$wietleniowa powinna sktadac sie z cztonow:

- zasilajgcego, dostosowanego do podigczenia kabla,

- odbiorczego i sterujgcego, skladajgcego sie z odpowiedniej ilosci pdl
odptywowych, wyposazonego w rozigczniki bezpiecznikowe i styczniki o
odpowiednio dobranym pradzie znamionowym, ktére bezposrednio wtgczajg i
wytgczajg oswietlenie oraz uktad sterowania oswietleniem.

Do podtgczenia kabli odbiorczych, czton odbiorczy powinien posiada¢ uniwersalne
zaciski srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt bez uzywania koncéwek kablowych.

Uktady sterowania oswietleniem powinny realizowac nastepujgce funkcje:

- automatyczne sterowanie czasem zatgczen w funkcji natezenia oswietlenia

naturalnego,  korygujgce czasy uzyskane z  wbudowanego zegara

astronomicznego;

- synchronizacja zatgczania i wytgczania poszczegoélnych obszaréw;

- zdalne sterowanie o$wietleniem na zgdanie poprzez modem GSM GPRS;

- monitorowanie wszystkich wigczonych do systemu szafek oswietleniowych
(pomiary napiec¢, prgdow, stan zabezpieczen i stycznikéw, kontrola otwartych
drzwi szafek, kontrola dziatania opraw o$wietleniowych);

- archiwizacja zdarzen, awarii i alarmow (np. zatgczenie/wytgczenie oswietlenia,
Zmiana trybu pracy);

- sterowanie redukcjg mocy i zmiang strumienia $wietinego opraw.

Do systemu sterowania nalezy dostarczy¢ odpowiednie programy konfiguracyjne,

monitorujgce i diagnostyczne.

z
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Szafki oSwietleniowe powinny by¢ odporne na uderzenia, niepalne i odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Powinny zawieraé system wentylacji minimalizujgcy
gromadzenie wilgoci.

Zamki przystosowane do montazu ktédki lub zamki z kluczem systemowym.

2.1.6.9. Szczegoty elementéw oswietlenia
1. Utozenie kabla elektroenergetycznego o zytach wykonanych z miedzi lub aluminium, o
izolacji polwinitowej (przekroj kabla nalezy dobra¢ na podstawie wyliczen),
2. Oswietlenie nalezy wykona¢ na stupach stalowych, stozkowych, ocynkowanych, okragtych,
wkopywanych z wysiegnikiem. Zastosowac stupy dla Ill strefy wiatrowej. Nalezy dowigzac sie
materiatowo do istniejgcej infrastruktury.
3. Do o$wietlenia drogi nalezy przyja¢ oprawy oswietleniowe z panelem Ledowym - moc
opraw dobra¢ odpowiednio dla klasy oswietleniowej drogi. Nalezy dowigza¢ sie materiatowo
do istniejgcej infrastruktury.
Nalezy zastosowaé oprawy spetniajgce ponizsze parametry:
a) oprawa wykonana w technologii LED o temperaturze barwowej uzytych diod wynoszacej
4100K — 4250K;
b) oprawa wyposazona w ukfady optyczne pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng;
c) stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66;
d) klosz wykonany z hartowanego szkta o udarnosci mechanicznej IK08, odporny na
promieniowanie UV;
e) budowa oprawy powinna pozwala¢ na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego;
f) wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukfadem zasilajgcym a ukfadem optycznym) oraz wyposazona w czujnik
termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu;
g) wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takze
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy;
h) oprawy powinny by¢é wyposazone w system umozliwiajgcy regulacje mocy tzw.
sciemniacz;
i) oprawy po 80 tys. godzin swiecenia muszg utrzymac strumien swietlny na poziomie
obnizony nie wiecej niz 10%.
4. W stupie zastosowac, jako zabezpieczenie oprawy, wkiladke topikowg matogabarytows.
Nalezy zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np. IZK).

W ramach projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy przewidzie¢ doswietlenia przejsc¢ dla

pieszych doswietlaczami asymetrycznymi zabudowanymi na niezaleznych stupach.

Nalezy zastosowaé do$wietlacze spetniajgce ponizsze parametry:

1) oprawa wykonana w technologii LED emitujgcych swiatto biate ciepte;

2) stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66;

3) klosz wykonany z hartowanego szkita o udarnosci mechanicznej IKO8, odporny na
promieniowanie UV;

4) budowa oprawy powinna pozwala¢ na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego;

5) budowa oprawy powinna nawigzywa¢ do opraw drogowych;

6) wyposazona w system optymalnego odprowadzania ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy ukfadem zasilajgcym a uktadem optycznym) oraz wyposazona w czujnik
termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu;

7) wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takze
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy.
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2.1.1.7. Drogowe obiekty inzynierskie

2.1.1.7.1. Wymagania podstawowe

Obiekty nalezy projektowa¢ na podstawie warunkow technicznych majgc na uwadze
minimalizacje kosztow utrzymania. Obiekty nalezy dostosowa¢ pod wzgledem
architektonicznym do otaczajgcej zabudowy, wkomponowujgc w otaczajgcy krajobraz i w
sposob wspoétgrajgcy z nim. Obiekty powinny nawigzywa¢ swojg konstrukcjg, forma,
ksztattem, architekturg lub jej elementami do innych obiektow architektonicznych
znajdujgcych sie w tej samej przestrzeni bgdz w jej sgsiedztwie. Obiekty powinny
charakteryzowa¢ sie czytelnym (zrozumiatym) uktadem konstrukcyjnym, z jasnym
podziatem na czesci sktadowe, odpowiadajgcym okreslonym zadaniom technicznym..
Elementy wyposazenia obiektu i drogi nalezy umieszcza¢ w obrysie konstrukcji obiektu.
Natomiast wszystkie elementy urzgdzen obcych nalezy realizowa¢é poza krawedzig
obiektu.

W obiekcie jako kanat technologiczny nalezy zamontowac 2 rury @ 110.
Nalezy przyja¢ wtasciwg lokalizacje oraz dobra¢ optymalne parametry techniczne dla
poszczegodlnych obiektéw.

a) Wymagania dotyczace parametrow przekrojéw ruchowych na drogowych
obiektach
Wymaga sie aby drogowe obiekty posiadaty:
. jezdnie stanowigce kontynuacje drogi przed i za obiektem. Ponadto dla
wszystkich obiektow projektowanych w ciggu drogi (obwodnicy).
jezdnia powinna by¢ dostosowana do stanu docelowego, tzn. posiadaé docelowg
liczbe pasow ruchu dla kazdego kierunku ruchu;
. pobocza w postaci:
- pobocza utwardzonego lub
- opaski zewnetrznej lub
- pobocza technicznego wyniesionego.
. urzgdzenia zapewniajgce dostep do obiektéw inzynierskich w celach
utrzymaniowych.
Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametréw drogi na obiekcie w stosunku do parametrow
przekroju drogi na dojazdach. Okreslajgc rozpietosci przeset obiektow nad drogg i
szeroko$ci jezdni pod nimi nalezy przeprowadzi¢ analize widoczno$ci.

b) Wymagania dotyczgce nosnosci i trwatosci drogowych obiektéw
Wymaga sie, aby drogowe obiekty:
* w ciggu obwodnicy oraz tgcznic byty zaprojektowane na klasg obcigzenia A wg PN-
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85/S Obiekty mostowe oraz zgodnie

rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

* w ciggu innych drog byty zaprojektowane zgodnie z klasg
techniczng drogi, ale nie mniej niz na klasg obcigzenia B, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdézn. zm.);

+ posiadaty wymagang trwatos¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 63 poz.
735 z pézn.zm.).

2.1.1.7.2. Wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych.

Obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ zgodnie z ogolnym opisem przedmiotu
zamowienia w sposob spetniajgcy ponizsze wymagania.

a) Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne

. Parametry obiektow takie jak dtugo$é¢ i szerokos¢ nalezy okresli¢ na podstawie

zaprojektowanej czesci drogowej, traktujgc wymagania zawarte w

Rozporzadzeniu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

63, poz. 735, z poézn. zm.), jako standardy minimalne, z uwzglednieniem

wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczgcych przejsc dla

zwierzat. Inne parametry obiektéw okreslone w PFU i materiatach przywotanych

w PFU (np. w decyzji srodowiskowej) nalezy réwniez traktowaé, jak wymagania

minimalne. Pozostate parametry sg dowolne w zakresie obowigzujgcego prawa.

Minimalne skrajnie pionowe:

- Zgodnie z przepisami oraz rozwigzaniami,

- zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
lecz nie mniej niz w koncepcji stanowigcej zatgcznik do PFU

b) Konstrukcja nosna przeset - wymagania ogélne
Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania
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dla zastosowanych podstawowych materiatéw:
» dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:
o klasa betonu: min. C30/37;
e klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciggliwosci C)
» dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:
o klasa betonu: min. C30/37;
0 klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN (klasa ciggliwosci C)
0 belki prefabrykowane: beton min. C35/45; stal A-1 (St3S-b);
+ dla projektowanych konstrukcji z betonu sprezonego:
o klasa betonu: min. C35/45;
o0 klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN (klasa ciggliwosci C)
+ dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):
o klasa betonu pomostu: min. C30/37;
o klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciagliwosci C);

Zastosowany beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze
by¢ wieksza od 5 %;

- stopien wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od WS8;

- stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢é mniejszy niz F150 dla elementow
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

c) Posadowienie. Wymagania ogoélne

Wybér sposobu posadowienia obiektu powinien wynika¢ z dokumentacji geotechnicznej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z p6zn. zm.);
Wymaga sie aby obiekty byty posadowione w sposéb:

- bezposredni, na fawach lub ptytach fundamentowych lub

- posredni, na palach fundamentowych lub baretach wykonywanych w technologii
zaproponowanej przez Wykonawca.

W przypadku wyboru posadowienia bezpos$redniego obiektu, tawy lub ptyty
fundamentowe nalezy wykonaé¢ na gruncie rodzimym. W przypadku konieczno$ci
wzmochnienia podtoza gruntowego przy posadowieniu bezposrednim technologia
wykonania takiego wzmocnienia powinna uzyska¢ akceptacjg Zamawigcego pod katem
zgodnosci z przepisami obowigzujgcego prawa i PFU.
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W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatow:
» dla projektowanego posadowienia bezposredniego na tawach Iub ptytach
fundamentowych:
- klasa betonu: min. C30/37;
- klasa stali zbrojeniowej: A-1l1IN (klasa ciggliwosci C)
» dla projektowanego posadowienia posredniego na palach fundamentowych:
0 oczepy palowe:
- klasa betonu: min. C30/37;
- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN (klasa ciggliwosci C)
o pale wykonywane w technologii wiercenia:
- klasa betonu: min. C25/30;
- klasa stali zbrojeniowej: A-IlIN (klasa ciggliwosci C)
o pale wykonywane w technologii whijania:
- klasa betonu: min. C40/50;
- klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (klasa ciagliwosci C).

2.1.1.7.3. Elementy wyposazenia

a) lzolacja ptyty pomostu

+ Jako podstawowe rozwigzanie preferuje sie izolacje arkuszowe z papy
termozgrzewalnej. Izolacje z pap termozgrzewalnych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych i nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach inzynierskich", zeszyt 68, IBDiM, Warszawa
2005.

» Dopuszcza sie stosowanie izolacji powtokowych, ktére nalezy wykonywac zgodnie
Z zaleceniami producenta.

W obiektach inzynierskich o konstrukcji gruntowo-powtokowej z blach falistych (z
wyjatkiem przepustow), izolacja pozioma (geomembrana), znajdujgca sie w
nadsypce, powinna by¢ doprowadzona do krawedzi konstrukcji stalowej na
wlocie i wylocie. Izolacja pozioma, wzdtuz nasypu drogowego, powinna konczy¢
sie w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz wysokos¢ konstrukcji stalowej i nie
mniejszej niz 2 m, od punktow wyznaczajgcych maksymalne swiatto poziome
obiektu.
Wodonieprzepuszczalne warstwy geomembrany powinny by¢ potgczone w sposob
zapewniajgcy szczelnosc potgczenia (zgrzewanie, spawanie itp.)

58



b)

Nawierzchnie bitumiczne na obiektach

Warstwa wigzgca (ochronna) i warstwa Scieralna nawierzchni jezdni na obiekcie
mostowym powinny zosta¢ wykonane z materiatéw okreslonych w tabeli nr 2
opracowania ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 - czgs¢
I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.", stanowigcego
zalgcznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18.11.2014 r., zmieniajgcego zarzgdzenie w sprawie stosowania
wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczgcych mieszanek mineralno-
asfaltowych.

Warstwa wigzgca (ochronna) i warstwa $Scieralna nawierzchni jezdni na obiekcie
mostowym powinny zosta¢ wykonane o grubosci od 4 cm do 5 cm kazda.
Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zosta¢
wykonana z takiego materiatu, jak warstwa $cieralna nawierzchni jezdni na
obiekcie. Dojazdami, w rozumieniu tego punktu, sg przylegajgce do obiektu
odcinki drogi o dtugosci nie mniejszej niz 30 m z kazdej strony obiektu.
Nawierzchnia w strefach chodnikowych oraz w strefach wyniesionych poboczy
technicznych powinna pefnic¢ jednoczesnie rolg izolacji przeciwwodnej. Strefami
chodnikowymi w rozumieniu tego punktu sg ciggi dla pieszych, sciezki rowerowe,
ciggi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla obstugi. Kolor nawierzchni powinien by¢
zgodny z kolorem nawierzchni na dojSciach. Zaréwno w przypadku stref
chodnikowych jak i wyniesionych poboczy technicznych nawierzchnia powinna
by¢ chemoutwardzalna, co najmniej trzy warstwowa. Powinna posiadaé¢ grubo$é
nie mniejszg niz 5 mm i przenosi¢ zarysowania nie mniejsze niz 0,3 mm.

Krawezniki

Krawezniki nalezy stosowac na wszystkich obiektach inzynierskich na ktérych
nawierzchnia uktadana jest bezposrednio na ich konstrukciji.

Na wszystkich obiektach inzynierskich i na dojazdach w obrebie skrzydet, na
ktérych wymagane jest stosowanie kraweznikow, nalezy stosowac krawezniki
granitowe klasy | - na obiekcie zakotwione w kapie, a na dojazdach w obrebie
skrzydet utozone na tawie betonowej z oporem.

Nad dylatacjami powinien znajdowac sie styk kolejnych elementow kraweznika.
Szczeliny poprzeczne miedzy elementami kraweznika nalezy wypetnic¢
materiatem trwale plastycznym, odpornym na UV, srodki zimowego utrzymania i
materiaty ropopochodne.
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d)

Urzadzenia dylatacyjne

Pionowe dylatacje petne powinny by¢ szczelne.

Dylatacje petne i pozorne nalezy od strony dostepnej w czasie eksploatacji zakryc¢
wktadkami maskujgcymi wciskanymi (wyklucza sie stosowanie kitow i szpachli).

Do urzadzen dylatacyjnych, takich jak wielomodutowe i palczaste, nalezy

przewidzie¢ odpowiedni dostep od spodu, w celach utrzymaniowych.

Elementy odwodnienia

W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda sptywa na dojazd do obiektu,
nalezy mozliwie blisko przed koncem pomostu umiesci¢ wpust mostowy

Gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostéow i podpdr, dzwigary oraz inne
miejsca (np. przy krawedziach pomostéw wzdtuz dylatacji podfuznej) narazone
na powstawanie zaciekéw powinny mie¢ wyksztatcone kapinosy powodujgce
odrywanie sie wody od ich zewnetrznej krawedzi. Dopuszcza sie aby gzymsy
prefabrykowane, zamiast kapinosu, miaty odpowiednio wyksztatcong dolng czes¢
gwarantujgca odrywanie sie wody.

Na ptycie pomostu wzdiuz dylatacji od strony naptywajgcej wody (na izolacji)
nalezy wykonac¢ drenaz.

Do odwonienia izolacji pomostu nalezy zastosowac drenaze podiuzne w 0si
odwodnienia oraz poprzeczne spod zabudowy chodnikowej i kraweznikow..
Wode z drenazu nalezy odprowadzaé¢ do sgczkéow odwadniajgcych osadzonych
w ptycie lub do wpustdéw mostowych poprzez specjalne szczeliny
wyksztattowane w nich na poziomie izolacji. Sgczki nalezy wykonaé¢ z materiatéw
odpornych na korozje, promieniowanie UV oraz na dziatanie podwyzszonej
temperatury

Na obiektach mostowych nalezy stosowaé wpusty zeliwne z osadnikiem
wstepnym i z uchylng kratkg na zawiasach. Nalezy stosowa¢ przewody zbiorcze i
rury spustowe wykonane z zywic poliestrowych, polipropylenu (PP) Ilub
polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE). Wszystkie metalowe elementy systemu
w tym elementy podwieszenia przewoddéw do konstrukcji obiektu muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Kolor rur powinien
nawigzywac do kolorystyki elewacji obiektu. Nie dopuszcza sie malowania rur.
Stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagtebienia w konstrukcji nosnej
przeset jest niedopuszczalne.

Na obiektach krétkich nalezy stosowa¢ system odwodnienia powierzchniowego,
jezeli spetnione sg inne warunki prawidtowego odwodnienia wynikajgce z
przepiséw ogdlnych.

Odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczotka nalezy tak zaprojektowac i
wykonac, aby woda sptywajgca po skarpach nie powodowata erozji nasypu przy
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krawedziach zabezpieczenia skarp i stozkow.

f)  Urzadzenia bezpieczenhnstwa ruchu

* W zaleznosci od usytuowania w przekroju poprzecznym nalezy uwzglednic
nastepujace rodzaje urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych:

- bariery uzupetnione poreczg oraz dodatkowymi elementami poziomymi,
montowane przy krawedzi obiektu;

- bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdow;

- bariery montowane w pasie dzielgcym;

- balustrady montowane przy krawedzi obiektu.

+ Bariery na obiektach powinny stanowic liniowg kontynuacje barier z przekroju
drogowego.

* Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

+ Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i
dodatkowo pokry¢ powtokami malarskimi.

* W obiektach inzynierskich o konstrukcji gruntowo-powtokowej z blach falistych (z
wyjgtkiem przepustéw) nie dopuszcza sie wykonywania barier ochronnych ze
stupkami wbijanymi w grunt moggcymi uszkodzi¢/przebi¢ powtoke izolacji
poziome;.

g) Kolorystykai faktura betonu
W elementach obiektéw wykonywanych z betonu monolitycznego nalezy zastosowaé
beton w standardzie architektonicznym, spetniajgcy co najmniej nhastepujgce wymagania:

. beton taki nie powinien by¢ zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana
warstwa;
. zastosowana technologia zapewni¢ powinna uzyskanie betonu, ktérego

powierzchnia nie bedzie wymagata napraw, szpachlowania lub stosowania innych

powtok kryjacych;

. dla tej czesci powierzchni elementu, ktéra po zakonczeniu Robot pozostaje
odkryta:

- szalunki powinny by¢ tak wykonane i przygotowane lub wytozone specjalnymi
wktadkami, aby pozwolito to uzyskaé beton o jednolitej fakturze i barwie;

- faktura powinna by¢ tak dobrana, aby nie mozna byto rozpoznac¢ $ladow
stykania sie szalunkow i przerw technologicznych;

- otwory technologiczne (np. otwory odptywowe), kotwy i Sciggi szalunkowe
nalezy tak rozmiesci¢, aby ich uktad wspotgrat z zaprojektowang fakturg
betonu, tzn. aby slady po nich tworzyty estetyczny efekt wizualny, tzn. aby
rozmieszczone one byly symetrycznie w stosunku do siatki linii stykow
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elementow szalunkéw, tak pionowych jak i poziomych;

- nalezy pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce betonu; wymaog ten nie dotyczy
gzymsow;

- powierzchnie podpdr i konstrukcji oporowych o wysokosci mniejszej od
typowych wysokosci ptyt szalunkowych nalezy wykona¢é bez stykow
poziomych (lub zblizonych do poziomu), a miejsca stykow pionowych
zamaskowac elementami uszczelniajgco-dekoracyjno-maskujgcymi;

. kolory prefabrykowanych elementow gzymsowych wykonanych z betonu nalezy
uzyskac przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogg pogarszaé
parametrow fizyczno-chemicznych betonu.

Uwaga: Catos¢ widocznych powierzchni podpér mostowych do wysokosci 2,5 m nad
terenem (nie dotyczy powierzchni zasypanych gruntem) nalezy zabezpieczy¢ powtokami
antygraffiti.

Wymagania:

Zabezpieczenie usuwalne (odnawialne) — produkowane na bazie emulsji wodnych,
parafin, poliakryldw, woskow lub mikrowoskow. Ich dziatanie polega na usunieciu
powtoki ochronnej wraz z namalowanym graffiti przy pomocy wody pod cisnieniem.

Powtoki antygraffiti winy zachowac:

- brak niepozgdanych reakcji z materiatami budowlanymi (nieszkodliwos¢ dla
podtoza)

- skuteczng izolacje materiatu przed wnikaniem graffiti i innych zabrudzen,

- usuwanie graffiti za pomocg wody pod cisnieniem,

- hydrofobizacja — preparaty ograniczajg dostep wilgoci do powierzchni,

- paroprzepuszczalnos¢ — preparaty zachowujg naturalng dyfuzje pary wodnej,
- utrwalenie kolorystyki — filtr ,UV” eliminujgcy odbarwienia,

- odwracalnos¢ — preparaty mozna usung¢ wodg pod cisnieniem,

- okres trwatosci: co najmniej 7 lat.

h) Znaki pomiarowe

. Dla prawidtowej oceny pracy obiektéw nalezy umiesci¢ w jego konstrukcji znaki
wysokosciowe (repery) w ilosci odpowiadajgcej wymaganiom zawartym
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.).

. Znaki wysokosciowe dla kazdego obiektu na konstrukcji nalezy powigzac ze
statym znakiem wysokosciowym (dowigzanym do oshowy panstwowej)
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i)

posadowionym w gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania w niewielkiej
odlegtosci od obiektu.

Schody skarpowe i obiektowe

Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciggu drogi dwujezdniowej, nalezy
wykona¢ schody dla obstugi, zabezpieczone poreczami lub balustradami, przy
kazdym z koncéw obiektu i po obu stronach drogi.

Dla obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciggu drogi jednojezdniowej, nalezy
wykona¢ schody dla obstugi, zabezpieczone poreczami lub balustradami, przy
kazdym z koncow obiektu i po jednej stronie drogi.

Schody dla obstugi przy koncach obiektu nalezy lokalizowa¢ po tej stronie drogi,
po ktérej wystepuje na obiekcie mostowym cigg komunikacyjny, zapewniajacy
dostep dla obstugi do gérnych powierzchni obiektu, np. chodnik dla obstugi,
chodnik dla pieszych, $ciezka rowerowa, cigg pieszo-rowerowy lub pas awaryjny.

W przypadku, gdy przy $cianie czotowej obiektu mostowego od strony przesta
znajduje sie odsadzka zapewniajgca dostep do tozysk, nalezy wykona¢ schody
dla obstugi, zabezpieczone poreczg lub balustradg, umozliwiajgce dostep do
odsadzki.

Przy wlocie i wylocie przepustu, o swietle otworu wiekszym lub rownym 150 cm,
nalezy wykonac¢ schody dla obstugi zabezpieczone poreczami lub balustradami.

Schody dla obstugi nalezy zabezpieczy¢ balustradg lub poreczg tylko z jednej
strony. W przypadku, gdy schody dla obstugi zlokalizowane sg wzdtuz sciany
bocznej, nalezy zastosowaé porecz zamocowang w scianie bocznej.

Przestrzenie miedzy stupkami balustrady oraz miedzy schodami a podporg nalezy
zabezpieczy¢ przed erozyjnym dziataniem wody. Wyklucza sie zabezpieczenie
murawg (darnig).

W przypadku, gdy u podnéza schodéw dla obstugi znajduje sie row, nalezy

zapewni¢ mozliwos¢ przejscia pracownikom obstugi przez przeszkode, np.
poprzez wykonanie przepustu w ciggu rowu lub ktadki nad rowem. Szerokosc¢
przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m i zabezpieczona balustrada, o ile
takiego zabezpieczenia wymagajg przepisy.
W  przypadku, gdy urzgdzenia takie jak ogrodzenie drogi, ekrany
przeciwhatasowe lub  ostony  przeciwolsnieniowe  ograniczajg  mozliwos¢
przemieszczania sie pracownikom obstugi po terenie pod obiektem lub z obiektu na
teren pod obiektem, nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ przejscia dla obstugi przez takie
urzgdzenia, np. poprzez furtkg lub drzwi. Przejscie takie powinno by¢ zlokalizowane
w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m od obiektu.

Dopuszcza sie rezygnacjg z wykonania schodoéw dla obstugi przy koncach
obiektu, jezeli w odlegtosci do 10 m od obiektu znajdujg sie schody lub pochylnia
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ciggu pieszego, ciggu pieszo-rowerowego lub $ciezki rowerowej. Odlegtos¢ ta
dotyczy zaréwno gornego jak i dolnego konca schodéw lub pochylni (mierzona w
ich osiach).

+ W przypadku obiektow petnigcych funkcjg przejs¢ dla zwierzat nalezy zastosowac
sie do wymagan decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

J)  Umocnienia stozkéw nasypowych

*  Wokét stupow podpdr przechodzacych przez skarpy, stozki i teren, ktére sg w
pochyleniu wiekszym od 1:4 powinny by¢ wyksztatlcone odsadzki (potki)
szerokosci min. 25 cm i pochyleniu 2 %.

« W przypadku obiektu innego niz przejscie dla zwierzat lub zespolonego z
przejsciem, stozki i skarpy nasypu przylegajgce do obiektu, z wylgczeniem
odcinkéw skarpy pod przestem, nalezy umocni¢ poprzez darniowanie. Skarpe pod
przestem nalezy umocni¢ za pomocg materiatow zapewniajgcych statecznos¢
zbocza i zabezpieczajgcych go przed niszczacym dziataniem wiatru i wody oraz
umozliwiajgcych porastanie roslinnosci.

* W przypadku umocnienia sztywnego skarpy pod przestem, np. za pomoca
azurowych piyt betonowych, umocnienie nalezy oprze¢ na zelbetowych
podwalinach.

2.1.1.8. Sciany oporowe
Zamawiajgcy wymaga wykonania $cian oporowych jako zelbetowych prefabrykowanych z
gotowg fakturg wykohczenia. Zwienczenie scian w formie oczepu ( czapy) zelbetowego
prefabrykowanego z gotowg fakturg wykonczenia. Wzorzec — $ciany oporowe z oczepami
zamontowane na terenie miasta Watbrzycha ( ul. Wroctawska, Armii Krajowej)
Dopuszcza sie zastosowanie $cian monolitycznych w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym , w ktorych nie mozna zrealizowac scian z elementow prefabrykowanych
Rozwigzania konstrukcji scian powinny uwzgledniaé nastepujgce minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatéw:
» dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:
o klasa betonu: min. C30/37;
e klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN

Zastosowany beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ zastosowanego betonu, okreslona utamkiem masowym nie moze
by¢ wieksza od 5 %;
- stopieh wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8;
- stopieh mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.
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Dopuszcza sie zastosowanie Scian z elementoéw prefabrykowanych.
W elementach obiektow wykonywanych z betonu monolitycznego nalezy zastosowac
beton w standardzie architektonicznym, spetniajgcy co najmniej nastepujgce wymagania:

. beton taki nie powinien by¢ zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana
warstwa;
. zastosowana technologia zapewni¢ powinna uzyskanie betonu, ktérego

powierzchnia nie bedzie wymagata napraw, szpachlowania lub stosowania innych

powtok kryjacych;

. dla tej czesci powierzchni elementu, ktéra po zakonczeniu Robot pozostaje
odkryta:

- szalunki powinny by¢ tak wykonane i przygotowane lub wytozone specjalnymi
wktadkami, aby pozwolito to uzyskaé beton o jednolitej fakturze i barwie;

- faktura powinna by¢ tak dobrana, aby nie mozna byto rozpoznac¢ $ladow
stykania sie szalunkow i przerw technologicznych;

- otwory technologiczne (np. otwory odptywowe), kotwy i Sciggi szalunkowe
nalezy tak rozmiesci¢, aby ich uktad wspétgrat z zaprojektowang fakturg
betonu, tzn. aby slady po nich tworzyty estetyczny efekt wizualny, tzn. aby
rozmieszczone one byly symetrycznie w stosunku do siatki linii stykow
elementow szalunkéw, tak pionowych jak i poziomych;

- nalezy pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce betonu; wymaég ten nie dotyczy
gzymsow;

- powierzchnie podpdr i konstrukcji oporowych o wysokosci mniejszej od
typowych wysokosci ptyt szalunkowych nalezy wykona¢é bez stykéw
poziomych (lub zblizonych do poziomu), a miejsca stykéw pionowych
zamaskowac¢ elementami uszczelniajgco-dekoracyjno-maskujgcymi;

Elementy prefabrykowane muszg spetnia¢ w/w wymagania.

Uwaga: Catos¢ widocznych powierzchni $cian oporowych (nie dotyczy powierzchni
zasypanych gruntem) nalezy zabezpieczy¢ powtokami antygraffiti.

Wymagania dotyczgce zabezpieczen antygraffiti:

Zabezpieczenie usuwalne (odnawialne) — produkowane na bazie emulsji wodnych, parafin,
poliakryléw, woskow lub mikrowoskéw. Ich dziatanie polega na usunieciu powtoki ochronne;j
wraz z namalowanym graffiti przy pomocy wody pod cisnieniem.

Powtoki antygraffiti winy zachowac:
- brak niepozadanych reakcji z materiatami budowlanymi (nieszkodliwo$¢ dla podtoza)
- skuteczng izolacje materiatu przed wnikaniem graffiti i innych zabrudzen,
- usuwanie graffiti za pomocg wody pod cisnieniem,
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- hydrofobizacja — preparaty ograniczajg dostep wilgoci do powierzchni,

- paroprzepuszczalno$¢ — preparaty zachowujg naturalng dyfuzje pary wodne;j,
- utrwalenie kolorystyki — filtr ,UV” eliminujgcy odbarwienia,

- odwracalno$¢ — preparaty mozna usung¢ wodg pod cidnieniem,

- okres trwatosci: co najmniej 7 lat.

2.1.1.9. Kolejowe obiekty inzynierskie

Nie przewiduje sie budowy na terenie gminy Boguszéw-Gorce kolejowych obiektow
inzynierskich.

2.1.1.10. Organizacja ruchu

2.1.1.10.1. Stata organizacja ruchu

2.1.1.10.1.1. Znaki poziome

Oznakowanie poziome obwodnicy i drég przebudowywanych nalezy wykona¢ jako
grubowarstwowe:
- linie krawedziowe i osiowe oraz cate oznakowanie poziome na ciggu gtéwnym
obwodnicy w technologii chemoutwardzalnej,
(najechanie na linie powinno powodowaé powstanie efektu akustycznego i wibracji
(dotyczy obwodnicy);)
- linie oznakowania poziomego na pozostatych drogach w technologii
profilowanej lub strukturalne;.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
- wysokim  wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci;
- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione;
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,
- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Szczegoty oznakowania drog wojewddzkich, powiatowych i gminnych nalezy uzgodnic
z odpowiednimi zarzgdcami tych drog.

2.1.1.10.1.2. Znaki pionowe
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Wymagania dla konstrukcji znakéw drogowych:
- stupki ze stali ocynkowanej,

- tablice znakdéw: ze stali ocynkowanej,

- stupki znakdéw drogowych z zaslepkami.

Parametry lic znakow:
-wojewddzkich i powiatowych: znaki - grupa srednia (S) - nalezy wykonac
z folii
odblaskowej Il generaciji;
-na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykonac
z folii
odblaskowej | generacii,
-wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folig antyroszeniows.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy
bezpieczenstwa biernego dla tablic i znakéw drogowych umieszczonych na

poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi
Wymagania dla konstrukcji znakéw drogowych:

- stupki ze stali ocynkowanej,

- tablice znakdw: ze stali ocynkowane;,

- stupki znakoéw drogowych z zaslepkami.

2.1.1.10.1.3. Przejscia dla pieszych

Wszystkie przejscia dla pieszych w ciggu obwodnicy nalezy wykonac przy zastosowaniu
wysp rozdzielajgcych lub azyli.

Przejscie dla pieszych przy stacji kolejowej w rejonie km 2 + 620 nalezy bezwzglednie
wykonacé przy zastosowaniu wysp rozdzielajgcych z przesunieciem wzgledem siebie
przejs¢ przez poszczegolne jezdnie.

Przy wszystkich przejéciach dla pieszych nalezy zaprojektowac i wykona¢ przy krawezniku

pas dla niedowidzgcych z kostki betonowej o grubosci 8 cm ( kostka z wypustkami)..

2.1.1.11 . Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Caty pas drogowy nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie i utrwali¢ w terenie.
Geodezyjne wznowienie, wyznaczenie granic, ich okazanie i stabilizacja musi byc¢
wykonana przez uprawnionego geodete.
Podstawg wykonania w/w czynno$ci sg obowigzujgce przepisy prawa, w tym ustawa
Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisy wykonawcze, w tym Rozporzgdzenie w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw.
Znaki granic pasa drogowego winny by¢ wykonane jako zelbetowe z betonu co najmniej
C 20/25 malowane w kolorze zéttym z napisem — Pas drogowy.
Wymiary, rodzaj farby, wielkos¢ napisow, itd. nalezy ustali¢ z Dolno$lgskg Stuzbg Drdg i
Kolei we Wroctawiu.
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2.1.1.12. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorce podlegajg wszystkie obiekty i budynki kolidujgce z projektowanymi i
realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego robotami.

Obiekty i budynki zlokalizowane w pasie drogowym nalezy rozebra¢ w catosci tgcznie z
elementami podziemnymi, w tym fundamenty.

Budynki zlokalizowane poza obszarem pasa drogowego nalezy rozebra¢ do poziomu co
najmniej 1 m ponizej poziomu terenu.

Teren w obszarze obiektow rozbieranych nalezy uporzgdkowac. Catos¢ gruzu nalezy
wywiez¢ i zutylizowac.

Teren wyréwnac ziemig lub kruszywem. Wypetnienie zagescic.

Catosc terenu zagospodarowac zgodnie z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku
braku zapiséw w dokumentacji okreslajgcych sposéb zagospodarowania w/w terendw,
nalezy wykonac tereny zielone poprzez zahumusowanie warstwg min. 15 cm ziemi
urodzajnej i zatozenie trawnikow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie wszelkich formalnosci i robét
budowlanych zwigzanych z odtgczeniem wyburzanych budynkoéw od sieci do ktérych sg

przytgczone .

Budynki przed wykonaniem rozbiérki nalezy odtgczy¢ od wszelkich mediow do nich
doprowadzonych. Nalezy dokona¢ takze rozbiorki przytgczy i instalacji zewnetrznych do
budynkow.

Odtaczenia tych przytgczy i instalacji od zewnetrznych sieci zasilajagcych nalezy dokonaé¢ w
obecno$ci przedstawicieli stosownych organéw zarzadzajgcych tymi sieciami.

2.1.1.13. Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot zwigzanych z

budowg drogi.

Nalezy:

. zabezpieczy¢ prowadzenie Robot w obrebie skrzyzowan realizowanej drogi
z innymi drogami; prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami,
uwzgledniajgc prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku. W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjagtkowe) zastosowania ruchu
wahadtowego, nalezy zastosowac sterowanie sygnalizacjg swietlng akomodacyjng i
sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do
kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugos¢ odcinka, gdzie
prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy
zapewni¢ obstugg sygnalizacji przez 24 godziny na dobg - pracownicy obstugujgcy
sygnalizacjg swietlng powinni posiadac¢ uprawnienia do kierowania ruchem.
Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -srednica soczewki
300 mm - sygnalizacja trzykomorowa,
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zastosowac do oznakowania Robot, prowadzonych w pasie drogowym,

w przypadku wykonania wykopéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do
wygrodzenia, nalezy zastosowa¢ bariery drogowe U-14. W pozostatych
przypadkach nalezy zastosowac¢ zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdiuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor bagdz barier. Przy prowadzeniu
Robdét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic
kierujgcych U-21, zamiast zapér drogowych U-20;

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowacé tablice kierujgce
U-21;

wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych
do oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
206ttego;

wykonac¢ oraz uzyskac¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.);
proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzgdcami tych
drég. W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy
budowy lub zniszczen wynikajgcych z wykorzystywania drég jako objazdy,
koszty a takze prace zwigzane z naprawag, lezg po stronie Wykonawcy;

w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako objazdu,

wykona¢ nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robo6t na przebudowywanych

ciggach drég najbardziej obcigzonych ruchem, tj. drogach wojewddzkich i krajowych, nie

moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi.

Projekt organizacji ruchu na czas Robot powinien uwzgledniaé zatozenia wynikajgce z

Programu Robét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym w ww. zakresie.

2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

2.1.2.1. Sktad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Umowy, Wykonawca ma opracowac¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac
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sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w

sktad przedmiotu zamowienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1
2
3
4,
5
6

10.

11.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych;

Projekt Robot geologicznych;

Dokumentacje geologiczno-inzynierska;

Dokumentacje hydrogeologiczna;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegoélnymi;

Raport w ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, wraz ze wszystkimi
niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi;

(w przypadku koniecznos$ci opracowania nowego Raportu z oddziatywania na
srodowisko).

W razie potrzeby materiaty do wniosku o zmiang decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach;

W razie potrzeby materialy do wniosku o0 dodatkowg decyzjg/decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach;

Projekt budowlany (uwzgledniajgcy w sposob szczegdélny podanie kategorii
projektowanych, w ramach inwestycji, dréog stosownie do ich funkcji) wraz ze
wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

Dokumentacja projektowg instalacji i urzgdzen towarzyszacych (obcych);

Materiaty do audytéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzeh bezpieczenstwa ruchu dla drogi
realizowanej oraz pozostatych drég nowoprojektowanych i podlegajgcych
przebudowie;

Projekty podziatu nieruchomosci;

Dokumentacje niezbedng do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasow
drogowych znajdujgcych sie liniach rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji ZRID
wraz ze szkicem przebiegu granic pasow drogowych dla drog wybudowanych w
ramach inwestycji, z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Projekty i programy rozbiorek;

Projekty konserwatorskie, archeologiczne w zakresie wymaganym przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw;

Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
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21.  Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

22.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

23.  Przedmiary Robat;

24.  Programy Zapewnienia Jakosci;

25. Dokumentacje powykonawczg;

26. Mapa geodezyjna powykonawcza,

27. Instrukcje eksploatacji i utrzymania obiektéw i urzgdzen;

28. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujgcych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a
niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji.

28 . Harmonogram prac projektowych i realizacji robot opracowany po podpisaniu umowy.

2.1.2.2. Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspétpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢é w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwiocznie w stosunku do
obowigzujgcych termindw.

Wykaz wg p.2.1.2.1 nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamoéwienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Przystepujgc do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentoéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob przeprowadzenia przeglgdow i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przeglgdami i
akceptacja tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przeglgdow i akceptacji, procedury zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz uzgadniania ewentualnego raportu oddziatywania na Srodowisko
(w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci na skutek przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych) oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy
administracyjne. Nalezy wykona¢ rowniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic pasa
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drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i opracowac
szkic przebiegu granic catego pasa drogowego.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania
zawierajgce robocze linie granic paséw drogowych. Przez robocze linie granic paséw
drogowych nalezy rozumieé zaprojektowane linie przysztych podziatéw nieruchomosci, nie
stanowigce linii rozgraniczajgcych teren inwestycji drogowej, wskazujgce projektowane
granice paséw drog obstugujgcych przylegly teren (budowanych w ramach zapewnienia
skomunikowania nieruchomosci z drogami publicznymi).

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami okreslajgcy warunki
przejecia drog obstugujgcych przylegty teren i przebudowywanych, ktéry przedtozy
Zamawiajgcemu do zaakceptowania. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia ww.
opracowan i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania uzgodnien dokumentacji
projektowej.

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia drég, opracuje
dokumentacje dla dodatkowego podziatu nieruchomosci zgodnego z uzgodnieniami oraz
uzyska decyzje administracyjne zatwierdzajgce podziat. Uzyskane decyzje Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i
decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach wynagrodzenia umownego.
Komplet dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji zamowienia ma
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) Projekt budowlany — 8 egz.
2) Projekt wykonawczy — egz.
3) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — 4 egz.
4) Pozostate opracowania — egz.
5) Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (pliki PDF) — 4 komplety (wersja
elektroniczna ma by¢ tozsama z wersjg papierows.

Dokumentacja przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD musi zostaé przedtozona
do Dolnoslaskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu (DSDIK), celem uzgodnienia na
posiedzeniu ZOP.
Pozytywne uzgodnienie z DSDIK upowaznia Wykonawce do przedtozenia dokumentacji
celem zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego i DSDiIK upowaznia Wykonawce do
wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD.
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Wykonawca oprocz dokumentacji powykonawczej przekazywanej Zamawiajgcemu,
przekaze takze 1 kpl. catosci dokumentacji powykonawczej do Dolnoslgskiej Stuzby Drog i
Kolei we Wroctawiu. (1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. na nosniku elektronicznym).
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egz.
papierowych oraz w 2 egz. na nosnikach elektronicznych.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zwartosci STWiORB

2.2.1. Specyfikacje na projektowanie

2.2.1.1. Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania

Specyfikacji na projektowanie
Specyfikacje na projektowanie stanowigce czes$¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w
ramach niniejszej Umowy.

2..2.1.2. Wykaz specyfikacji na projektowanie

- SP 00.00. Wymagania ogélne dla dokumentéw Wykonawcy.

2.2.2. Specyfikacje na roboty

2.2.2.1. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiORB) stanowigce czesc¢
niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu
zamowienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robot,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie

73



bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostang sporzgadzone
dla kazdego rodzaju Robot budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i
odbioru Roboét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Wymagania
przedstawione w STWIORB nie mogg by¢é mniejsze od wymagah przedstawionych w
WWIORB.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robét budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich
WWIiIORB, to nalezy réwniez opracowa¢ i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajgcego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

2.2.2.2. Wykaz WWiORB

00.00 - Wymagania ogolne

01.01 - Roboty pomiarowe

01.02 - Rozbiorka drég i obiektdw kolidujgcych z przebudowg drogi

01.03 - Usuniecie drzew i krzewéw

02.00 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

02.01 - Wykopy, profilowanie i zageszczenie podtoza

02.02 - Formowanie nasypow i wykonanie zasypek

02.03 - Zahumusowanie i zakfadanie trawnikow

03.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

04.01 - Warstwa mrozoochronna i podbudowa pomocnicza

04.02 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

05.01 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — warstwa wigzgca i podbudowa z betonu
asfaltowego

05.02 - Mieszanka matyksowo-grysowa (SMA) — warstwa scieralna

06.01. - Elementy kamienne: nawierzchnia i Sciek z kostki kamiennej

06.02 - Elementy betonowe: nawierzchnia z kostki betonowej

06.03 - Krawezniki i obrzeza betonowe

06.04 - Krawezniki kamienne

07.01 - Oznakowanie poziome

07.02 - Oznakowanie pionowe

08.01 - Balustrady ochronne i elementy matej architektury
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08.02 - Bariery ochronne stalowe

09.00 - Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
10,00 - Zielen drogowa

11.01 - Zbrojenie betonu

11.02. - Beton konstrukcyjny.

RozDzIAL Il - CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgacymi z odrebnych przepiséw

1.1.Zamowienie realizowane zgodnie z: Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 687, z pézn. zm.);

1.2.Uzyskane decyzje:

1) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu Nr
WO00S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

2) Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2017 r —
decyzja nr DOOS-DS$1.4210.12.2017.AS.5 ..

1.3.Uzgodnienia i opinie:

1) Pismo Zarzgdu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu z dnia
21.05.2015 r., Nr ZDKiUM/DR/4314/KD/33/2015 — adresowane do DROMOST Sp. z
0.0. w Poznaniu

2) Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu Dziat
Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli w Watbrzychu z dnia
14.05.2015 r. Nr 1ZDK4d-201/034/2015 dot. budowy obwodnicy Boguszowa oraz
obwodnicy Sobiecina — adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

3) Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Watbrzychu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Slaski z dnia 24.09.2015 r. Nr IREPI4-5-210-
1457?2015 dot. opinia przebiegu Trasy Sudeckiej Sgsiedztwo Linii kolejowych nr 274
i 291 — adresowane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Nieruchomosci i
Geodezji Kolejowej Wydziat Nieruchomosci i Geodezji we Wroctawiu

4) Pismo Okregowego Urzedu Gornicz3ego we Wroctawiu z dnia 14.05.2015 r.
WRO0.5142.17.2015.AS L.dz. 13334/05/2015 - adresowane do DROMOST Sp. z
0.0. w Poznaniu

5) Pismo Wyzszego Urzedu Goérniczego Samodzielny Wydziat — Archiwum
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1.4.

1.5.

1.6.

Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Katowicach z dnia 19.06.2015 .
AD.0180.343.2015, L.dz. 17331/06/2015/EB - Informacje o0 warunkach
geologiczno-goérniczych na terenie pogorniczym - adresowane do DROMOST Sp. z
0.0. w Poznaniu

6) Pismo Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego we Wroctawiu z dnia 22 maja 2015 r.
Nr 1834/I115 - adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

7) Pismo Starostwa Powiatowego w Watbrzychu z dnia 6 maja 2015 r.. Nr
WIP.7134.103.2015 - adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

8) Pismo TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu z dnia 15.05.2015 r., Nr
TD/OWB/OMD/2015-05-15/0000001 - adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. W
Poznaniu

9) Pismo Orange Polska z dnia 25 maja 2015 r., Nr TOTDBA-WB.211-056/15/GP

10) Pismo Telefonii Dialog sp. z o.0. we Wroctawiu z dnia 21-05-2015 r., Nr
E/WA/15/020/PT - adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

11)Pismo Walbrzyskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Waltbrzychu z dnia 15.05.2015 r., Nr NIT-778/3692/2015 - adresowane do
DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

12) Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w
Watbrzychu z dnia 13.05.2015 r. Znak: ZIE-5-076-55/583/INF-38/2015 adresowane
do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

13) Pismo GAZ-SYSTEM S.A. we Wroctawiu z dnia 05.05.2015 r., 2015-70275 OW-
DL.404.150.2015/2 - adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

14) Pismo Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddziat w Odolanowie
— Dziat Eksploatacji gazociaggow TEG 2z dnia 29.04.2015 r., 04.05.2015 r. Nr
TEG/40/50/15 - adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

15) Pismo Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddziat w Zielonej
Gorze Dziat Uzgodnien Zewnetrznych z dnia 04.05.2015 r., Znak:
TK.2122.51(2).15

16) Pismo Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Watbrzychu z dnia 2015-05-
11, Znak: TPZS/072/213/15 - adresowane do DROMOST Sp. z 0.0. w Poznaniu

Zapewnienia dostaw / odbioru mediéw

1) Zapewnienie dostawy energii elektrycznej — Tauron Dystrybucja S.A. — pismo Nr
TOK/KOG/2017-03-21/0000013

2) Zapewnienie odbioru sciekdw deszczowych na terenie Gminy Boguszéw-Gorce —
Gmina Miasto Boguszéw-Gorce — pismo Nr WIM.7012.2.2017 z dnia 21.03.2017 r.

Wykaz map do celéw projektowych (mapy aktualne na dzien 26.10.2015 r.

1) Arkusz Nr 1, obreb Gorce 0002, Boguszéw 0003 — aktualna na dzien 26.10.2015r.

2) Arkusz Nr 2, obreb: Gorce 0002, Boguszéw 003 — aktualna na dzieh 26.10.2015 r.

3) Arkusz Nr 3, obreb: Gorce 0002, Boguszéw 0003 — aktualna na dzieh 26.10.2015 r.

4) Arkusz Nr 4, obreb: Gorce 0002, Boguszéw 0003 — aktualna na dzien 26.10.2015 r.

5) Arkusz Nr 5, obreb: Boguszéw 0003, Boguszow 0004 — aktualna na dzien
26.10.2015rr.

6) Arkusz Nr 1, obreb: Biaty Kamien 0018, Sobiecin 0028, Sobiecin 0030 — aktualna
na dzien 15.10.2015 .

Prognoza ruchu: marzec 2017 r.
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2. Przepisy prawa

2.1. Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i
okreslajacych realizacjg przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (z pdzniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami)
5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)
6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pézniejszymi zmianami)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (z pdzniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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11.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wymagan w zakresie odlegtodci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonania robot ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (z pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zzawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (z pézniejszymi
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeraciji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustéw i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi

zmianami)
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22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich ~ aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pézniejszymi

zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(z poézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (z pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw tych pomiarbw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (z p6ézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z pozniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (z pozniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie

wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w
Srodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa,

lotniskiem lub portem (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

poziomow niektérych substancji w powietrzu (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesénia 2012 r. w

sprawie  dokonywania  oceny  pozioméw  substancji w  powietrzu
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36.

37.

39.

4]1.

42.

46.

47,

49.

(z pézniejszymi zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (z pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (z pdézniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegotowych sposobéw i form skladania informacji o kompensaciji
przyrodniczej (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami (z pézniejszymi
Zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

(z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektdow robét geologicznych, w tym

robot ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania
informacji oraz préobek organom administracji geologicznej przez wykonawcg
prac geologicznych (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z p6zniejszymi zmianami)
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51
52.

57.

59.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z pdzZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkoéw
dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (z pézniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkéw, w ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (z pdzniejszymi
Zmianami)

61.Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore

posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebgdacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (z pézniejszymi zmianami)

62.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich

naprawie (z pozniejszymi zmianami)

63.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(z pézniejszymi zmianami)

64.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z pozniejszymi zmianami)

65.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczego6towych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (z pdzniejszymi zmianami)

66.Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
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(z pézniejszymi zmianami)

67.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (z p6zniejszymi zmianami)

68. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegdtowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organéw administracji rzgdowej i jednostek samorzgdu
terytorialnego (z p6zniejszymi zmianami)

69. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (z pozniejszymi
zmianami)

70. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pozniejszymi
Zmianami)

71. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (z pézniejszymi zmianami)

72. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (z pézniejszymi zmianami)

73. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego
2011 r. w sprawie szczegdtowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gasniczego (z pézniejszymi zmianami)

74. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (z pdzniejszymi zmianami)

75. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (z pézniejszymi zmianami)

76. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
(z pézniejszymi zmianami)

77. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (z pozniejszymi
zmianami)

78. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (z pézniejszymi
zmianami)

79. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (z p6zniejszymi zmianami)

80. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(z pézniejszymi zmianami)

8l. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
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zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (z p6zniejszymi zmianami)

82. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z pozniejszymi zmianami)

83. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (z pézniejszymi zmianami)

84. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (z p6zniejszymi
zmianami)

85. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (z pézniejszymi zmianami)

86. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (z pozniejszymi
zmianami)

87. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(z pézniejszymi zmianami)

88. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdézniejszymi
Zmianami)

89. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne
panstwa, a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych
sprawach (z pézniejszymi zmianami)

0. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych
(z pézniejszymi zmianami)

91. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéow i budynkéw (z poézniejszymi zmianami)

92. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (z pézniejszymi zmianami)

93. Zarzgdzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w
sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych
usytuowanych w ciggach drég publicznych (z pézniejszymi zmianami)

94, Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie
wdrozenia wymagan techniczno-obronnych w  zakresie przygotowania
infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (z pézniejszymi zmianami)

3. Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
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3.1. Koncepcja ,Poprawa bezpieczenstwa i przepustowosci ruchu w ciggu , Trasy Sudeckiej”
poprzez budowe obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy
Sobiecina w Gminie Watbrzych”:

- czes¢ opisowa — branza drogowa,

- opracowanie branzy mostowej,

- branza drogowa — czes¢ rysunkowa

3.2. Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego
na poprawie bezpieczenstwa ruchu w ciggu ,Trasy Sudeckiej poprzez budowe obwodnicy
Boguszowa w Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Sobiecina w Gminie Watbrzych”

3.3. Geotechniczne Warunki Posadowienia Obwodnicy — opracowanie mgr inz. Ewa
Twardysko.
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