

## Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu



58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl  
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

Wałbrzych, 25.01.2019 r.

/publikacja na stronie internetowej zamawiającego  
zgodnie z terminem określonym w ustawie Pzp w zakresie publikacji ogłoszeń/

RZP/65/PN/49/2018/DR/8

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III

### Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

- zadanie 1

wzór umowy – załącznik nr 5a

1) w § 24 ust. 1 po punkcie 20) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) za niewykonanie czynności związanych z wykonaniem analizy realizacyjnej, zgodnie z decyzjami środowiskowymi stanowiącymi załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do SIWZ – 50.000,00 zł za każde stwierdzenie niewykonania obowiązku.”

2) w § 24 ust. 5 otrzymuje oznaczenia jako ust. 6 i dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Ponadto w przypadku zakresu związanego z wykonaniem analizy realizacyjnej, zgodnie z decyzjami środowiskowymi stanowiącymi załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do SIWZ, gdy Wykonawca nie wykona ciężących na nim obowiązków umownych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności podmiotom trzecim. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów.”

3) w § 28 ust. 1 po punkcie 13) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być:

- a) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych (opady deszczu, które zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone,
- b) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, a wynikającymi z czynników zewnętrznych (tj. konieczność zmiany dokumentacji projektowej, w tym wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych; opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez inne podmioty procesu budowlanego, opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że opóźnienia te nie będą wynikały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których występowały okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.”

- zadanie 2

wzór umowy – załącznik nr 5b

1) w § 24 ust. 1 po punkcie 20) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) za niewykonanie czynności związanych z wykonaniem analizy realizacyjnej, zgodnie z decyzjami środowiskowymi stanowiącymi załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do SIWZ – 50.000,00 zł za każde stwierdzenie niewykonania obowiązku.”

2) w § 24 ust. 5 otrzymuje oznaczenia jako ust. 6 i dodaje się ust 5 w brzmieniu:

„5. Ponadto w przypadku zakresu związanego z wykonaniem analizy realizacyjnej, zgodnie z decyzjami środowiskowymi stanowiącymi załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do SIWZ, gdy Wykonawca nie wykona ciężących na nim obowiązków umownych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności podmiotom trzecim. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów.”.

#### **Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Dz.U.U.E. 2018/S 247-567062 z dnia 22.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następującą zmianę do ogłoszenia o zamówieniu:

W sekcji VII.2 „Inne dodatkowe informacje” ogłoszenia 2019/S 004-004612 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

w punkcie 8 wyrażenie:

„8. Zmiana Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych /dot. zadania 1 i zadania 2/

otrzymuje brzmienie:

„8. Zmiana Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych /dot. zadania 2/”.

Dodaje się punkt 9 w brzmieniu:

„9. Zmiana Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych /dot. zadania 1/

1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:

- 1) zakres przedmiotu Umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu Umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,
- 2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
- 3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- 4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
- 5) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
- 6) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
- 7) konieczność zmiany osób pełniących funkcje wymienione w § 15 Umowy. Warunkiem zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone dla danej funkcji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub podwykonawcy, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/ podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- 9) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy, podwykonawców w trakcie składania

- ofert, lub wprowadzenie w miejsce podwykonawcy zgłoszonego w ofercie innego podwykonawcy, pod warunkiem, że wobec wprowadzanego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- 10) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy,
  - 11) zmiany w zakresie wprowadzenia robót zamiennych lub robót dodatkowych, zgodnie z warunkami określonymi w § 5 Umowy,
  - 12) na podstawie i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  - 13) zmiana siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana osób do kontaktów w związku z realizacją Umowy,
  - 14) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być:
    - a) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych (opady deszczu, które zgodnie z prawem budowlanym i technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone,
    - b) okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, a wynikającymi z czynników zewnętrznych (tj. konieczność zmiany dokumentacji projektowej, w tym wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych; opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez inne podmioty procesu budowlanego, opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że opóźnienia te nie będą wynikały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy). Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których występowały okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

## 2. Pozostałe zmiany

- 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
  - a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
  - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
Wynagrodzenie może zostać zmienione w części, która procentowo w danej cenie obejmuje koszty wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
Wynagrodzenie może zostać zmienione w części, która procentowo w danej cenie obejmuje koszty wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na piśmie kalkulacji cen, ze wskazaniem części wynagrodzenia, która uległa zmianie z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c.  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c.  
Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania kalkulacji na piśmie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi kalkulacji, zgłosi swoje uwagi na piśmie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia nowej kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania nowej kalkulacji na piśmie.  
W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi drugiej kalkulacji, strony prześlą sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Nowe ceny będą

obowiązywać od dnia zatwierdzenia kalkulacji przez Zamawiającego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, chyba, że sąd postanowi inaczej.

- 3) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na piśmie kalkulacji cen, ze wskazaniem części wynagrodzenia, która uległa zmianie z uwagi na zmianę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d.

Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania kalkulacji na piśmie. W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi kalkulacji, zgłosi swoje uwagi na piśmie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia nowej kalkulacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko na piśmie w terminie do 14 dni od otrzymania nowej kalkulacji na piśmie.

W przypadku, gdy Zamawiający nie zatwierdzi drugiej kalkulacji, strony prześlą sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Nowe ceny będą obowiązywać od dnia zatwierdzenia kalkulacji przez Zamawiającego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, chyba, że sąd postanowi inaczej.

W przypadku zatwierdzenia zmiany Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony zawierającym uzasadnienie i dokumenty (jeśli są niezbędne do rozpatrzenia wniosku). Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, z uwzględnieniem zapisów dot. podwykonawstwa i ust. 2 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. d oraz w ust. 2 pkt 2 i pkt 3. W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1) lit. a) zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.”

Z-ca DYREKTORA  
  
Bogusław Rogiński