

## Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1  
NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl  
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

**ZDKiUM**  
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 1.09.2017 r.

RZP/65/PN/33/2017/DR/2

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych”- realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”

W odpowiedzi na pytania z dnia 23 sierpnia 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjaśnia, co następuje:

### Pytanie 1

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3) projektu umowy

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaze terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa).

### Odpowiedź

Kary umowne nie będą naliczane, jeżeli opóźnienie wynikać będzie z okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub z okoliczności powstałych w wyniku zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

### Pytanie 2

Dotyczy § 13 ust. 4 projektu umowy

Wnosimy o zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszych podwykonawców z 15 na 30 dni zgodnie z zasadami PZP.

### Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany. Zgodnie z opinią radców prawnych Zamawiającego zapis jest zgodny z art. 143b ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z-ca DYREKTORA

  
Bogusław Rogiński