UMOWA Nr ………/2020 (WZÓR) – załącznik nr 5
zawarta w Wałbrzychu dnia  __.__.2020 r. pomiędzy:
Gminą Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58 –300 Wałbrzych, NIP 886 – 25 – 84 – 003
- Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1,
reprezentowaną przez: Krzysztofa Szewczyka – Dyrektora 
(w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”) 
a
{Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu}, ……………………………………………………
NIP …………………
(w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………
2. ………………………………………………………..
o następującej treści:
§ 1
Przedmiot zamówienia
1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego nr ……………………………….., Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (w dalszej treści umowy zwane „robotami")
w zakresie zadania pn. „Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:
1)
Umowa,
2)
Oferta Wykonawcy z dnia ….-…….-2020 roku,
3)
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane                  w dalszej treści umowy „STWiORB”),
4)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści umowy „SIWZ”) wraz z ewentualny​mi wyjaśnieniami Zamawiającego do SIWZ i zmianami SIWZ.
§ 2
Wymogi materiałowe
1.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2.
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.
3.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.
4.
Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednost​kowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
i Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania.
5.
Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wyko​nawcy.
6.
Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów a ich wy​nik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy - Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z ustawą - Prawo budowlane to koszty badań ponosi Zamawiający.
7.
W sytuacji, o której mowa w ust. 6 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt.
8.
Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego zagospodarowania Wykonawca oczyści, posegreguje i od​wiezie na składowisko Zamawiającego, ewentualnie usunie zgodnie z zapisami STWiORB. Materiały                          z rozbiórki (poza materiałami przeznaczonymi do ponownego wbudowania) win​ny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przy realizacji zadań określonych w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta Wałbrzycha. Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca zutylizuje zgodnie z wy​mogami ochrony środowiska.
§ 3
Termin realizacji
1.
Termin przekazania terenu budowy - do 7 dni od daty podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.
2.
Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy przedłoży w formie pisemnej:
a)
harmonogram rzeczowo - finansowy,
b)
Plan BiOZ.
3.
Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania umowy przedłoży w formie pisemnej zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4.
Termin wykonania zamówienia – do 15.09.2020 r.
5.
Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót do Zamawiającego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakończeniu robót. Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy o zakończeniu robót w terminie do 3 dni od daty wpisu.
6.
Najpóźniej w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o zakończeniu budowy, Wykonawca dostarcza do Zamawiającego dokumentację powykonawczą do sprawdzenia i weryfikacji. Po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej Wykonawca może złożyć do organu Nadzoru budowlanego sto​sowne zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.
7.
Termin wykonania zamówienia uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu wykonania zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5.
§ 4
Harmonogram
1.
Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy, będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez In​spektora nadzoru i Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zwanym dalej tak​że harmonogramem.
2.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia harmo​nogramu do zatwierdzenia.
3.
Harmonogram zostanie sporządzony w oparciu o dane zawarte w SIWZ.
§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.
Zamawiający, po zakończeniu i odebraniu robót od Wykonawcy, w terminach i w sposób określony w umowie, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie oferty Wykonawcy.
2.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (zgodnie ze złożoną ofertą) wynosi:
a) wartość robót zgodnie z wycenionym przedmiarem robót - formularzem cenowym …………….. zł netto,
b) należny podatek od towarów i usług VAT stawka ….…%  - …………… zł 
c) razem cena (z należnym podatkiem od towarów i usług): …………....…. zł brutto,
(słownie: …………………………………………………….),
d) podstawę do ustalenia ceny umownej stanowią ceny jednostkowe ryczałtowe określone                              w przedmiarze robót - formularzu cenowym. Ostateczna wysokość ceny umownej zostanie ustalona, przy uwzględnieniu wskazanej wyżej podstawy oraz ilości robót wykonanych 
i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru w książce obmiarów oraz zmian wprowadzonych zgodnie              z umową.
3.
Roboty zamienne nienoszące charakteru rozszerzenia zamówienia i wynikające z okoliczności, których nie moż​na było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mogą być wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru, na podstawie protokołu konieczności oraz wyceny kosztów dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiającego, to Zamawiający nie pokryje kosztów robót zamiennych.
4.
W przypadku wykonania za zgodą Zamawiającego robót zamiennych przez Wykonawcę, z przewidzianego za​kresu robót zostanie wyłączona odnośna jego część, natomiast roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty zamienne zostanie sporządzony w oparciu
o ilości rzeczywiście wykonanych robót i składniki cenotwórcze uzgodnione z Zamawiającym, w pierwszej ko​lejności wynikające z Przedmiaru robót – formularza cenowego.
5.
Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych przekazaną dokumentacją musi być potwierdzona przez Projektanta, Inspektora nadzoru na podstawie protokołu konieczności, za zgodą Zamawiającego. Protokół ko​nieczności musi zawierać uzasadnienie wykonania tych robót, wycenę robót oraz warunki ich wykonania.
6.
Roboty dodatkowe lub zamienne podlegają realizacji przez Wykonawcę przy zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen użytych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
7.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu i odbiorze tych elementów przez Inspektora Nadzoru do wysokości 80% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w ust. 2 lit c). Zakres rzeczowy elementów rozliczeniowych określa Inspektor Nadzoru w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót.
8.
Do każdej faktury:
1)  wystawionej przez Wykonawcę załączone będą:
a)
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, biorących udział w realizacji odbiera​nych robót i wykonujących zakres związany z wykonaniem robót budowlanych, (dowodem w szczegól​ności są: pisemne oświadczenia podwykonawców o zapłaceniu przysługującego im wynagrodzenia spo​rządzonego wg wzoru ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zawarciu umowy, potwier​dzenie dokonania wpłaty na rachunek bankowy podwykonawcy z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy),
b)
zestawienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców wykonujących za​kres związany z wykonaniem robót budowlanych, podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców,
c)
kopie faktur wystawionych przez podwykonawców wykonujących zakres związany z wykonaniem robót budowlanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
   2) wystawionej przez Wykonawcę załączone będą:
a) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, biorących udział w realizacji odbiera​nych robót i wykonujących zakres związany z usługami i dostawami:
- dowodem są: pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o zapłacie podwy​konawcom przysługującego im wynagrodzenia (oświadczenie ma być złożone z klauzulą prawdziwo​ści oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej) i wydruki z rachunku bankowego Wyko​nawcy potwierdzające dokonanie przelewu płatności na rachunek bankowy podwykonawcy,
b) zestawienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców wykonujących za​kres związany z usługami i dostawami, podpisane przez Wykonawcę, 
c) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców wykonujących zakres związany z usługami i dostawa​mi potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3) Faktura dla każdego z etapów może zostać złożona Zamawiającemu po:
a) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez Inspektora nad​zoru,
b) przeprowadzeniu odbioru częściowego/końcowego i spisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego stwierdzającego należyte wykona​nie części/całości przedmiotu umowy,
c) dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane.
9.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, lub oświadczeń podwykonaw​ców o których mowa w ust. 8 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
10.
Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
11.
W sytuacji określonej w § 13 ust. 16, stosownie do zapisów § 13 ust. 17 umowy, Zamawiający dokona potrące​nia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz pod​wykonawcy.
12.
Zamawiający wstrzyma płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu zapłaty faktury w późniejszym terminie.
13.
Przez podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych podwykonawców.
§ 6
Sposób rozliczenia robót
1.
Fakturowanie odbywać się będzie za wykonane i odebrane elementy robót, ustalone zgodnie z § 5 ust. 7 niniej​szej umowy. Faktury za przedmiot zamówienia wystawiane będą w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego Tabelaryczne Świadectwo Płatności zawierające Pro​tokół Odbioru, w rozbiciu na odpowiednie elementy robót i ustalone w dołączonym zestawieniu wartości wyko​nanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zestawienia. Warunkiem złożenia faktury przez Wykonaw​cę jest zatwierdzenie przez Zamawiającego Tabelarycznego Świadectwa Płatności, stanowiącego załącznik do faktury.
2.
Należne płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni od daty do​ręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany w fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy.
3.
W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
4.
Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5.   Fakturę należy wystawiać:
Nabywca: Gmina Wałbrzych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, NIP 886 25 84 003
Odbiorca: Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych fakturach jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT.
8. Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest ………………… 
§ 7
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
przekazanie terenu budowy, dokumentacji projektowej, w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy,
2)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3)
kontrola postępu i jakości robót wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4)
odbiór obiektu i zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)   nabycie i zarejestrowanie dziennika budowy,
2) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia zawarcia umowy, oświadczenia Kierownika Budowy wymienionego w §11 ust. 1, stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika budowy, a także kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu                                 o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
3)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,
4)
oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, zgodnie z prawem budowlanym,
5)
wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę
i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),
6)
zawiadomienie pisemne wszystkich właściwych instytucji (w szczególności służb medycznych i ratunko​wych oraz policji i straży pożarnej) o terminach rozpoczęcia robót i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
7)
zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności
w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo,
8)
stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej
i STWiORB,
9)
kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,
10)
zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budo​wy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy, a po zakoń​czeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawie​nie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,
11)
realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,
12)
poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypad​ki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji
i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych
z usuwaniem powstałych szkód,
13)
skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym w STWiORB,
14)
wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót,
15)
wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodni​kach przechodzących przez teren placu budowy oraz zorganizowanie stanowisk czyszczenia opon samo​chodów wyjeżdżających z budowy na drogę. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpie​czeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgod​nie z zatwierdzoną organizacją ruchu,
16)
informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym w STWiORB,
17)
informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpły​nąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
18)
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
19)
zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych potrzeb, oraz dla potrzeb Inspektora nadzoru, 
20)
zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego pochodzące​go z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą o odpa​dach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bu​dowlanych. Przy realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta Wałbrzycha,
21)
pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,
22)
realizowanie obowiązków określonych w § 13 umowy i w SIWZ w zakresie dot. podwykonawstwa,
23)
przeprowadzanie co dwa tygodnie Rad Budowy,
24)
praca przez 6 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 22:00,
25)
przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót i montaż stałe​go oznakowania,
26)
zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z wytyczeniem punktów głównych i geodezyjną inwen​taryzacją powykonawczą wszystkich robót, zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geode​zyjno-kartograficznej,
27)
ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,
28)
zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miej​scu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),
29)
przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczę​ciem robót,
30)
po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia sporządzenie operatu kolaudacyjnego zawierającego między innymi: wyniki badań sprawdzających (zgodnie ze STWiORB), powykonawczą mapę z planszą zbior​czą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym wraz tabelą wykonanych elementów,
31)
zgłoszenie do organu Nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych i uzyskanie zaświad​czenia o przyjęciu tego zgłoszenia bez zastrzeżeń,
32)
podczas opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz w trakcie realizacji robót należy uwzględnić konieczność utrzymania ruchu drogowego i pieszego, dojść i dojazdów do posesji,
33) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji administracyjnych; pozwolenia na użytkowanie, jeżeli wymóg taki będzie wynikał z przepisów lub stosownych decyzji administracyjnych,
34)   pielęgnację pnączy i trawników w okresie 3 lat licząc od odbioru końcowego robót.
§ 8
Personel Wykonawcy
1.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemne​go zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warun​ków Zamówienia.
3.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia ro​bót.
4.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być doko​nana wpisem do dziennika budowy.
5.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wymieniona w § 11 umo​wy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 9
Teren budowy
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego (w tym inspektorom nadzoru) oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz in​nym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 10
Nadzór inwestorski
1.
Osoby pełniące nadzór inwestorski będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie - Prawo bu​dowlane.
2.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wykonawcy pełniącym nadzór inwestorki oraz o wszelkich zmianach osób działających w ramach nadzoru inwestorskiego.
§ 11
Personel Wykonawcy
1.
Wykonawca ustanawia:
- kierownika budowy - …………………….., tel. ………………...
2.
Osoba wskazana w ust. 1 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie - Prawo budowlane.
§ 12
Kary Umowne
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust.4, w wysokości 0,3% wynagro​dzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym - w wy​sokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy, za każdy dzień opóźnie​nia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i odbiorze pogwaran​cyjnym - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagro​dzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy,
5)
jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 13 - karę umowną
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy,
6)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt lit. c) umowy,
7)
za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z zatwierdzonym pro​jektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości,
8)
za nierealizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru lub Zamawiające​go - w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień nierealizowanego polecenia, chyba że polecenie będzie sprzeczne z przepisami prawa, obejmującymi także przepisy dotyczące BHP,
9)
za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 7 ust. 2 i § 18 ust. 2 w wysokości 0,02% wyna​grodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy, za każdy przypadek nie wywiązania się ze zobowiązań,
10)
za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy (np. w przy​padku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika budowy i nie zgłoszenia z 7-dniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika budowy) w wysokości 2.500,00 zł za każ​dy dzień prowadzenia robót bez kierownika budowy,
11)
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonaw​com w wysokości 2.000,00 zł,
12)
za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu​dowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umo​wy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.500,00 zł za każdy nie przedłożony do ak​ceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
13)
za brak aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 19 umowy – 500,00 zł za każdy dzień braku aktu​alnego ubezpieczenia.
14)  w przypadku niezrealizowania obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 34) umowy w wysokości 2 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek braku pielęgnacji pnączy i/lub trawników lub pielęgnacji niezgodnej z zapisami STWiORB.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 34) umowy Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej, może zlecić wykonanie zakresu umowy w części dotyczącej pielęgnacji pnączy i trawników podmiotowi trzeciemu, na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. W przypadku naliczenia kary umownej tj. złożenia oświadczenia oraz wyznaczenia terminu do zapłaty, po upływie terminu, kara staje się wymagalna nawet w wypadku odstąpienia od umowy. W takim wy​padku kara umowna jest wymagalna niezależnie od kary na wypadek odstąpienia od umowy.
3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy. Wyko​nawca nie będzie mógł naliczyć Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, jeżeli odstąpie​nie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 18 ust. 1 umowy.
4.
Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty otrzymania na piśmie żądania zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wyko​nawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia kwoty kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy.
5.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rze​czywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§ 13
Podwykonawcy
1.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonaw​cami:
1)
…………………… w zakresie …………………….
2)
…………………… w zakresie …………………….
3)
…………………… w zakresie …………………….
4)
…………………… w zakresie …………………….
2.
Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
3.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający za​wrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawia​jącemu i Inspektorowi nadzoru projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
4.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy​konawstwo wynosi 15 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktu​ry lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5.
Do zawarcia  przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zama​wiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6.
W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie drugie.
7.
Zamawiający i Inspektor nadzoru zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w przypadku:
1)
niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)
ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4.
8.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 7 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.
9.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu i Inspek​torowi nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Termin na zgłoszenie przez Zamawia​jącego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
i do jej zmian wynosi 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
10.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu
i Inspektorowi nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłą​czenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000,00 zł.
11.
Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
12.
W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwyko​nawcę, Zamawiający i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwy​konawcą.
13.
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wysokości wynagrodzenia na​leżnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców /dalszych podwyko​nawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru dowody za​płaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 8 umowy.
14.
Wraz z każdą fakturą za wykonane roboty Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu i Inspekto​rowi nadzoru dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji odbie​ranych robót. Dowodami są dokumenty określone w § 5 ust. 8 umowy.
15.
W razie braku faktury wystawionej przez Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność wyma​galnych faktur Wykonawcy do wysokości faktycznej wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę.
16.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwyko​nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.
17.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Za​mawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
18.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwyko​nawcy, o której mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
20.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zama​wiający może:
1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli pod​wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa
w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpo​średnio podwykonawcy.
22.
Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o której mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie za​mówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
23.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawca w umowach z dalszymi podwykonawcami zo​bowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty fi​nansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawia​jącego i Inspektora nadzoru dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
24.
Jeżeli podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczo​nych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań.
§ 14
Zasady Odbioru Robót
1.
Odbiory robót częściowych, zanikających, ulegających zakryciu dokonywane będą na zasadach określonych
w STWiORB w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia i potwierdzenia wykonania robót przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni udział podwykonawców w odbiorach obejmujących ich zakres, lub przedłoży oświadcze​nie podwykonawców dotyczące zakresu wykonanego etapu robót.
2.
Odbiór końcowy – Inspektor nadzoru do 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentów dokona sprawdzenia ich prawidłowości i kompletności. Wykonawca zobowiąza​ny jest przedstawić w szczególności następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne apro​baty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu budowy. Odbiór robót dokonywany będzie w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru prawidłowości i kompletności złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Czas konieczny na uzupełnienie lub poprawienie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę przesuwa termin dokonania odbioru robót.
3.
Odbiór przed upływem okresu gwarancji rozpocznie się w terminie do 3 dni przed upływem okresu gwarancji.
4.
Z czynności odbioru końcowego i przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszel​kie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żą​dania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.
5.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rę​kojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o którym mowa w § 17 umowy.
6.
Protokół odbioru robót dla danego zakresu jest protokołem potwierdzającym jednocześnie odbiór robót od Wy​konawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców. W odbiorach robót zobowiązani są uczestniczyć Wy​konawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, którzy wykonywali roboty budowlane.
7.
Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze STWiORB.
§ 15
Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z: 
1) pracami przygotowawczymi na placu budowy,
2) realizacją robót w zakresie budowy ekranów akustycznych,
3) realizacją robót w zakresie wymiany stolarki okiennej,
4) dozorowaniem placu budowy,
5) uporządkowaniem placu budowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający ma możliwość żądania w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, oświadczenia i dowody, o których mowa w ust. 2 i 3,                 w trakcie realizacji umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni robocze. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, oświadczeń i dowodów - pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6.  Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokości 1000,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych w ust. 1, 2 i 3,
2) odrębnie za każdą osobę – za każdy dzień, w którym osoba wykonująca czynności, o których mowa  w ust. 1 wykonywała przedmiot umowy na innej podstawie niż umowa o pracę - w wysokości 500,00 zł.
Kara umowna naliczona przez Zamawiającego będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty przez Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
§ 16
Gwarancja
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad na własny koszt. 
2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1)
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2)
w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze ostatecz​nym.
3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, je​żeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4.
Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu przedmiotu umowy z udziałem obu stron. Termin corocznych przeglądów gwarancyjnych określa Zamawiający. W protokole przeglądu gwaran​cyjnego strony przedstawią informację nt. stanu faktycznego i jeżeli wystąpi taka okoliczność Zamawiający określi zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować
w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole.
5.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest także uprawniony do samodzielnego dokonywania przeglądów i zo​bowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad stwierdzonych w trakcie przeglądu.
6.
Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. Wykonawca nie​zwłocznie po usunięciu wad, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia usunięcia wad, zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zakresie wykonanych robót
i terminie ich wykonania.
7.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego (Zamawiający określa termin od​bioru). W protokole odbioru pogwarancyjnego strony przedstawią informację nt. stanu faktycznego i jeżeli wy​stąpi taka okoliczność Zamawiający określi zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.
8.
Przegląd może wykonywać także samodzielnie Zamawiający (w szczególności, gdy Wykonawca, po skutecz​nym dostarczeniu zawiadomienia, nie stawi się na przegląd z przyczyn leżących po jego stronie), który z prze​prowadzonego przeglądu sporządzi protokół w którym przedstawi stan faktyczny. W przypadku, gdy Zamawia​jący stwierdzi wady poinformuje o nich na piśmie Wykonawcę wyznaczając mu zakres robót i termin ich wyko​nania.
9.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiające​go lub od daty sporządzenia protokołu w przypadku wspólnych przeglądów, to Zamawiający może zlecić usu​nięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powy​żej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie.
10.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.
§ 17
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c) umowy,
tj. kwotę ………………….. zł (słownie złotych: …………………………………………) .
2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………….
3.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.
1)
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości za​bezpieczenia;
2)

Kwota, o której mowa w pkt 1) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kie​dy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
5.
Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.
§ 18
Odstąpienie Od Umowy
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1)
Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy lub nie wykonał czynności w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy,
2)
Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta nie wynika z technologii wykonywania robót i nie jest potwierdzona przez Inspektora nadzoru,
3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inną osobę niż wymie​nioną w § 11 umowy,
4)
czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany                   w umowie,
5)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może za​grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W ta​kim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
6)
Zamawiający dokona trzykrotnie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub zachodzi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumą więk​szą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (art. 143c ustawy – Prawo zamówień publicznych),
7)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją pro​jektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznacze​nia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
8)
Wykonawca nie usunął w terminie określonym przez Zamawiającego zgłoszonych wad już wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych,
9)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Za​mawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem ter​minu jej wykonania,
10)
w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacz​nej części, co uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy.
Zamawiający, z uwzględnieniem postanowień pkt 5, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia w którym powziął wiadomość o wystąpieniu zdarzenia - o którym mowa w jednym z w/w punktów - skutkującego prawem do odstąpienia od umowy.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)
w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do
7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o do​konanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
2)
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji ro​bót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
3)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni po podpisaniu protokołu inwentary​zacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.
§ 19
Ubezpieczenie
1.
Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzo​nej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wartość ubezpieczenia wynosi
500.000,00 zł.
2.
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu opłaconą umowę ubezpieczeniową (oryginał do wglądu, uwierzytelnio​na kopia w formie pisemnej), o której mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy.
3.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczeniowej na okres krótszy niż okres obowiązywania niniej​szej umowy z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania pod warunkiem zachowania ciągłości ubez​pieczenia. W takim przypadku Wykonawca przedłoży w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło przedłużenie terminu umowy ubezpieczenia (wykupienia nowego ubezpieczenia) odpowiednią polisę Zamawiającemu.
4.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, zobowiązany jest okazać dowód uiszczenia składek.
5.
Brak ciągłości umowy ubezpieczeniowej (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 20
Zmiany w umowie
1.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:
1)
termin realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być:
a)
okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warunków atmosferycznych (opady deszczu lub śniegu, które zgodnie z prawem budowlanym i technologami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru). Termin realizacji przedmiotu za​mówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których roboty nie mogły być prowadzone,
b)
okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, a wynikającymi z czynników zewnętrznych (np. konieczność zmiany dokumentacji projektowej, opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez inne podmioty procesu budowlanego, opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień). Ter​min realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, w których występowały oko​liczności uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2)
zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadze​nia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie reali​zacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na te​renie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmos​feryczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp.,
3)
zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach pro​jektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budow​lanych lub usprawnienia procesu budowy,
4)
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możli​wość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,
5)
zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzone​go projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane
i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
6)
regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umo​wy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 
7)
konieczność zmiany osób, o których mowa w § 11 (kierownika budowy, kierownika ro​bót). Warunkiem zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
8)
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoły​wał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub podwykonawcy, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/ podmiotów podstawy wyklucze​nia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy – Prawo zamówień pu​blicznych,
9)
powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakła​dał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy, podwykonawców w trakcie składania ofert, pod warunkiem, że wprowadzany podwykonawca spełnia warunki takie jak podwykonawca zgłaszany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
10)
wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy,
11)
 zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzone​go projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
12)
na podstawie i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicz​nych,
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 i ust. 4 Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić
z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w termi​nie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 
3.
W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 8 i pkt 9 zmiana zostanie wprowa​dzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w § 13 umowy i SIWZ. Zmiana zostanie wprowadzona w terminie określo​nym w § 13 umowy.
4.
W przypadku zmian umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 6 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Zamawiający prześle zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia zmiany.
§ 21
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo bu​dowlane i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właści​wy dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
1.
Umowę niniejszą sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 eg​zemplarz dla Wykonawcy.
2.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
- załącznik nr 1: Dokumentacja projektowa,
- załącznik nr 2: kopia oferty  Wykonawcy z kopią Przedmiaru robót – formularza cenowego,
- załącznik nr 3: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
                      Zamawiający

                  Wykonawca
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