Watbrzych, 21.06.2017 r.
RZP/65/PN/25/2017/DR/4

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: . Przebudowa
wiaduktu w_ciggu ulicy Ch. De Gaulle'a w Walbrzychu wraz z przebudowg odcinkdéw dojazdowych”
realizowana w_ramach zadania inwestycyineqo pn.. .Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz
Z przebudowg newralgicznych skrzyzowan umozliwiajacych poprawe plynnosci ruchu drogowego na drodze
krajowej nr 35 w Watbrzychu”

W odpowiedzi na pismo z 9 czerwca 2017 r., Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38
ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015.2164
ze zm.) wyjasnia, co nastepuije:

PYTANIA

Pytanie1
Prosimy o przekazanie brakujgcej specyfikacji technicznej nr M-24.51.02 oraz M-29.51.01.

Pytanie 2
Prosze o informacije jakg technologie nalezy przyja¢ do konserwacii i regulacii tozysk.

Pytanie 3
Jakie sg konkretne wymagania i kryteria Zamawiajgcego po niespemieniu ktorych stwierdzona
zostanie koniecznos¢ wymiany tozyska.

Pytanie 4
W zwigzku ze stwierdzeniem w opisie technicznym w pkt. 3.2.4 ze , .. jezeli jednak okazato by sie po
oczyszczeniu, ze pojedyncze tozysko nie nadaje sie do uzytkowania, nalezy podjaé decyzje o jego
wymianie." Prosze o informacje, kto i wedtug jakich kryteridw bedzie stwierdzat o przydatnosci do
ponownego wykorzystania tozysk lub jego braku.

Pytanie 5

W przypadku stwierdzonej koniecznosci wymiany fozyska, prosze o potwierdzenie, ze projekt
technologiczny wymiany (w tym podniesienia konstrukgji umozliwiajgcej demontaz) wykona
Projektant dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego.

Pytanie 6
W jakis sposob nastgpi rozliczenie robot zwigzanych z ewentualng wymiang tozysk (brak poz.
w kosztorysie).

Pytanie 7
Prosimy o podanie wymaganych przesuwéw dylataciji obiektu mostowego.

Pytanie 8

W zwigzku z tym, ze dylatacje bitumiczne wykonywane w miescie czesto narazone 83 na statyczne
obcigzeniem kotem pojazdu podczas zatoréw drogowych, co w znacznym stopniu wptywa na
zmniejszenie jego trwatosci i zwieksza mozliwo$é powstawania kolein, szczegolnie podczas
wysokich temperatur powietrza, prosimy o odpowiedz czy zamawiajgcy dopuszcza zamiane
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dylatacji bitumicznej na modutowg, ktéra jest znacznie trwalsza | odporniejsza niz bitumiczna, a przy
tym o poréwnywalnych kosztach wbudowania.

Pytanie 9

W zwigzku z brakiem okreslenia w projekcie wykonawczym konkretnych wymiaréw gabarytowych
desek gzymsowych, Wykonawca zwraca sie z pro$ba o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie deski gzymsowej prostej o wymiarach 99x60x4 cm?

Jezeli nie, to prosimy o przekazanie szczegétu deski gzymsowej.

Pytanie 10
Czy w celu obnizenia kosztéw zadania Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wykonania balustrad
mostowych aluminiowych?

Pytanie11
Prosimy o podanie grubosci materacy gabionowych stuzgcych do umocnienia skarp przyczotkéw
obiektu mostowego.

Pytanie12
Prosimy o przekazanie szczegdtu utozenia korytka trapezowego betonowego (Sciek skarpowy)
w rejonie materacy gabionowych obiektu mostowego.

Pytanie 13

W poz. 47 kosztorysu ofertowego Zamawiajacy oczekuje wbudowania wkiadki profilowej typu
elastoflex FVK 14/3 ktéra obecnie nie jest produkowana. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca
moze zastgpi€, wymieniony z nazwy produkt, réwnowaznym. Prosimy o podanie minimalnych
wymagan dla materiatu.

Pytanie 14
Prosimy o informacje gdzie w kosztorysie ofertowym zawarte sg roboty zwigzane z odkopaniem
podpdr mostowych do goérnej powierzchni taw fundamentowych.

Pytanie 15

Prosimy o informacje gdzie w kosztorysie ofertowym zawarte sg roboty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopéw odkopanych podpor mostowych. Jakg technologie Zamawiajgcy
przewidziat odnosnie w/iw zabezpieczenia. Z uwagi na prace pod ustrojem nosnym brak mozliwosci
wykonania zabezpieczenia w postaci $cianki szczelnej.

Pytanie 16

Prosimy o przekazanie brakujgcej ST nr D-01.02.03 zgodnie z ktorg nalezy wykonac nastepujgce
roboty: ,Rozbiorka w-wy wyrdwnawczej plyty pomostowej estakad gr. ok.17cm z rozkuciem
krawedzi (materiat z rozbiorki wtasnos¢ Wykonawcy)”

Pytanie 17

Prosimy o jednoznaczne okreslenie na jakg glebokosé nalezy rozebra¢ pltyte pomostu istniejgcego
obiektu. Poréwnujgc pozycje nr 36 kosztorysu z pozycjg 45 czyli:
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rozbiorka w-wy wyrdwnawczej piyly pomostowe
36 0-01.020% estakad grok 17cm  z  rozkuciem  krawedzi
£ g 3 or o v e e b S w1l oy o A 3 - 3
imaterial 2 rozbiorki wlasnosd Wykonawey)

i 268,50

Wykonanie nadbetonu plyty pomostu gr.ér.1/cm
45 | W-23.51.02 Uzupeinieniem strefl  krawedziowych i z| o s, oo
uciagieniem pozormym nad podporami, beton B e
30 (C25/30)

ktorych zakr'e”‘émém sg w pierwszej kolejnosci rozbiorka ptyty pomostu o grubosci 0 gr. ok.17cm
a nastepnie jej odtworzenie rowniez na $r. gr. 17cm, nalezatoby domniemywac, ze pozycje
powinny by¢ do siebie zblizone, a wystepuje znaczna réznica, prosimy o wyjasnienie skad ona
wynika.

Pytanie 18

Prosimy o przekazanie rysunkéw technicznych inwentaryzacyjnych na ktérych bedzie pokazana
lokalizacja warstwy wyréwnawczej ptyty pomostu (zgodnie z pozycja nr 36 kosztorysu). Przekazane
rysunki projektu wykonawczego (m.in. rysunek nr M/06 PRZEKROJ POPRZECZNY USTROJU -
INWENTARYZACJA) informuja tylko o ptycie pomostu grubosci ok. 20 cm.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, ze przy istniejgcej grubosci ptyty pomostu ok.20 cm Zamawiajgcy wymaga
by zgodnie z poz. 36 kosztorysu rozebra¢ jej 17cm, pozostawiajgc tym samym tylko 3 cm do
wykonania nadbetonu ? Z uwagi na zbrojenie betonu nie ma mozliwosci frezowania, natomiast
rozbiérka przy pomocy miota nie pozwoli na uzyskanie wymaganej doktadnoéci (w praktyce
zostanie rozkuta cata ptyta pomostu).

Pytanie 20

W zwigzku z tak duzg ingerencjg w rozbiorke ptyty pomostu (ok. 17 cm wg. poz. 36 kosztorysu)
prosimy o podanie przyjetej przez Zamawiajgcego technologii jej rozbiorki. Czy zbrojenie jakie
zostanie odkryte poprzez skucie tej powierzchni, w duzym stopniu uszkodzone i zniszczone, ma byé
odtworzone, poza tym wynikajgcym z rys. M/07 PLYTA POMOSTOWA OBIEKTU - UKLAD
ZBROJENIA?

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie ilo§ci m3 w ponizszej pozycji kosztorysowej nr 45. Uwzgledniajgc diugosé i
szerokos¢ obiektu oraz uzupetienia, $rednia grubosé wykonania nadbetonu plyty jest znacznie
ponizej wymienionych w tabeli 17 cm, co moze $wiadczy¢ o btedzie przedmiarowym.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajgcy bezwzglednie oczekuje skucia otuliny podpor na catej ich
powierzchni az do istniejgcego zbrojenia, czy tylko w lokalnych miejscach objetych korozjg, a w
pozostatych miejscach wymagane jest tylko jej piaskowanie - dotyczy pozycji 43

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z opisem technicznym pozycja nr 43 ,Przygotowanie
powierzchni do napraw i wzmochienia - catych powierzchni istniejgcych podpdr z odkuciem
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skorodowanej otuliny, oczyszczeniem betonu i zbrojenia" dotyczy wytgcznie przyczotkow. W
dokumentaciji brak informacji o konieczno$ci skucia otuliny i przygotowania powierzchni filarow.

Pytanie 24
Dotyczy wzoru umowy - § 12 Kary Umowne punkt 5 - prosimy o podanie wysokoéci dotacji oraz
sposobu jej rozliczenia

Pytanie 25

Dotyczy wzoru umowy - § 12 Kary Umowne punkt 5 zapis ,W przypadku, gdy Gmina Watbrzych
utraci dofinansowanie lub jego cze$¢ z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,. Prosimy o
wskazanie przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na skutek ktorych Gmina moze utracié
dofinansowanie

Pytanie 26

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 30 listopada 2017r wykonac
zakres robot obejmujgcy minimum potudniowg jezdnie wraz z potudniowg czescig obiektu
mostowego. Prosimy o potwierdzenie, ze zapis ten dotyczy wytgcznie ,gory” obiektu mostowego tj.
nawierzchni i wyposazanie obiektu, natomiast prace pod dotyczgce zwigzane z naprawami podpor
I antykorozjg spodu ustroju nosnego nalezy wykonaé w terminie do 10 lipca 2018r

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, ze przez rozliczenie zakresu pracy w terminie do 30 listopada 2017r
(zgodnie z SIWZ) nalezy rozumie¢ zatwierdzanie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci zawierajgcego Protokoét Odbioru dotyczacego zakresu prac
wymaganych do wykonania do 30 listopada 2017r ?

ODPOWIEDZI

Pytanie 1

Odpowiedz: W zatgczeniu SSTWIORB M-29.51.01 oraz M-24.51.02.

Pytanie 2

Odpowiedz: Zgodnie z wymaganiami SSTWIORB M-24.51.02 Konserwacja i regulacja tozysk,
w oparciu o projekt technologiczny opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Pytanie 3

Odpowiedz: Zatozeniem projektu nie jest wymiana tozysk, a wytgcznie ich regulacja i konserwacja.
W przypadku stwierdzenia stanu technicznego fozysk uniemozliwiajgcego wykonanie
rob6t zgodnie z projektem nalezy ustalié sposob postepowania z Inzynierem,
w porozumieniu z projektantem w oparciu o SSTWIORB oraz ,Zalecenia dotyczace
tozyskowania obiektéw mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji” wydanych
jako zatgcznik do zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 8 lutego 2006 roku.

Pytanie 4

Odpowiedz: Decyzje o koniecznosci wymiany tozyska podejmie Inzynier na podstawie opinii
Projektanta w odniesieniu do kryteridw j.w. (Odpowiedz na Pytanie 3).

Pytanie 5

Odpowiedz: Projekt technologiczny wymiany wykona projektant Zamawiajgcego.

Pytanie 6

Odpowiedz: Wymiana fozysk nie jest przedmiotem Projektu, jesli wystgpi taka koniecznosé nalezy jg
uzna¢ za okoliczno$¢ powodujacg zmiane i procedowaé zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
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Pytanie 7
Odpowiedz: Wymagane przesuwy dylatacji dla przedmiotowego obiektu to: + 20mm.

Pytanie 8

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ urzgdzenie dylatacyjne zgodnie z Projektem. Zamawiajgcy nie zmienia
SIWZ.

Pytanie 9

Odpowiedz: Dopuszcza sie zastosowanie deski gzymsowej prostej o wymiarach 99x60x4 cm.

Pytanie 10
Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ balustrady zgodnie z Projektem. Zamawiajgcy nie zmienia SIWZ.

Pytanie 11
Odpowiedz: Zaprojektowana grubo$¢ materacy gabionowych wynosi 25 cm.

Pytanie 12
Odpowiedz: Szczegot utozenia korytka trapezowego znajduje sie w Projekcie branzy sanitarnej ~
odwodnienie wiaduktu.

Pytanie 13
Odpowiedz: Nalezy odstgpi¢ od wyceny wktadki profilowej w tej pozycji — nie bedzie wbudowywana.

Pytanie 14

Odpowiedz: Roboty zwigzane z odkopaniem i zasypaniem filarébw zostaly ujete w pozycji 80
Naprawa Skarp. Ponizej doprecyzowany opis, zastepujgcy opis w pozycji
przedmiarowej, wedtug ktérej nalezy dokonaé wyceny:

M. NAPRAWASKARP ,
80 | 29.51.01 | Naprawa skarp i stozkow m2 | 6 743,00
awtym: wykopy pod umocnienia z wykorzystaniem 6743 m2

gruntu do profilowania skarp:
wykopy i zasypki przyfundamentowe - do hapraw 1730 m3

podpor
rozbiorka istniejgcego umocnienia, ok..10% ; 6741 m2
1450%0,1=
uzupetnienie skarp= 405| m3
20.04.01 | Umocnienie gabionami o grubosci 25 cm m2
awtym: profilowanie terenu 30| m2

wykonanie podsypki z piasku gr.10cm 6743 m2
umocnienie podfoza pod gabiony geowtékning 6743 m2
wodoprzepuszczalng

umocnienie materacami gabionowymiz| 6 743,0| m2
wypetnieniem kamieniem tamanym gr. 25 cm

Pytanie 15

Odpowiedz: Roboty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw nalezy wyceni¢ w pozycji 80 Naprawa
Skarp. Opracowanie projektéw technologicznych i sposob zabezpieczenia wykopow
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie Robot.



Pytanie 16

Odpowiedz: Roboty rozbiérkowe elementéw zelbetowych na obiekcie mostowym nalezy wykonaé
zgodnie z SSTWIORB M-01.02.03. Odniesienie do ST D-01.02.03 stanowi oczywisty
btad pisarski.

Pytanie 17

OdpowiedZ: llos¢ rozbiorki warstwy wyréwnawczej przyjeta do przedmiaru odnosi sie do
frezowania/rozbiérki catej powierzchni plyty pomostowej na grubo$é okoto 3 cm (otulina)
oraz skucia plyty na catej grubosci w strefie uciaglenia pozornego okoto 21 c¢m (3 m)-
stad szacowana ilo$C rozbiorki jest prawidiowa. Natomiast wykonanie nadbetonu
wyliczono w odniesieniu do $redniej grubosci 17 cm, co stanowi o powstatej roznicy.
Przedmiar okresla szacowang ilo$¢ robét, ostateczne ilosci beda potwierdzane zgodnie
z rzeczywistym ich wykonaniem.

Pytanie 18

Odpowiedz: Na rysunku inwentaryzacyjnym pokazano prawidtowy uktad warstw przekroju
poprzecznego ptyty pomostowej. Uzyty w projekcie opis robét rozbidrkowych, w wyniku
btedu redakcyjnego, odnosi sie do projektowanej grubosci warstwy wyréownawcze;
zgodnie z rysunkiem nr MO7. Wyjasnienie ilosci wskazanych w przedmiarze
przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 17.

Pytanie 19
Odpowiedz: Zakres rozbiorki ptyty pomostowej zgodnie z odpowiedzig na pytanie 17.

Pytanie 20
Odpowiedz: Zakres rozbiorki ptyty pomostowej zgodnie z odpowiedzig na pytanie 17.

Pytanie 21
OdpowiedzZ: llosci zostaly oszacowane prawidiowo. Przedmiar okresla szacowang ilosé robdt,
ostateczne ilosci bedg potwierdzane zgodnie z rzeczywistym ich wykonaniem.

Pytanie 22
Odpowiedz: Otuling nalezy skué tylko w migjscach, w ktdrych zostanie stwierdzona konieczno$é i€j
usunigcia z uwagi na korozje betonu lub odspojenie od zbrojenia.

Pytanie 23
Odpowiedz: Skucie otuliny obejmuje wszystkie podpory (skrajne — przyczotki oraz posrednie - filary)
w zakresie jak w odpowiedzi na pytanie 22.

Pytanie 24 i Pytanie 25

Odpowiedz: Zamawiajacy skre$la w § 12 ust. 5 wzoru umowy zdanie:
W przypadku, gdy Gmina Watbrzych utraci dofinansowanie lub jego czes¢ z przyczyn
lezgcych po stronie  Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
odszkodowania w wysoko$ci kwoty dofinansowania zadania nie otrzymanej przez
Gmine Watbrzych.”.

Pytanie 26

Odpowiedz: Zgodnie z rozdziatem IV SIWZ Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 30
listopada 2017 r. wykonaé, z uwzglednieniem zasady zawartej w zdaniu drugim,
zakres robot obejmujgcy minimum potudniowg jezdnie wraz z potudniowg czescig
obiektu mostowego i ciggiem pieszo-rowerowym. W terminie do 30 listopada 2017 r.
strony umowy muszg takze dokona¢ odbioru robét i rozliczyé zakres rzeczowo-
finansowy.
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Zarzad Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu

W podanym terminie nalezy wykonac¢ caty obiekt mostowy — potudniowg czes¢.

Pytanie 27

Odpowiedz: Zgodnie z rozdziatem IV SIWZ Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 30
listopada 2017 r. wykona¢, z uwzglednieniem zasady zawartej w zdaniu drugim,
zakres robot obejmujgcy minimum potudniowg jezdnie wraz z potudniowg czescig
obiektu mostowego i ciggiem pieszo-rowerowym. W terminie do 30 listopada 2017 r.
strony umowy muszg takze dokonaé odbioru robot i rozliczy¢ zakres rzeczowo-

finansowy.

Niniejsze pismo, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) stanowi zmiane treéci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.
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