



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
**Tytuł projektu:** „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

Wałbrzych, dnia 13.11.2017 r.

## ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

**ZDW/MW/064/1/2017**

Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (w tym SIWZ, załączników i umowy z inżynierem kontraktu) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie **Inżyniera Kontraktu** dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa miast, Działanie 4.2: Zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, pn. **"Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35"**.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej:

1. Punkt V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA otrzymuje następujące brzmienie:

### „V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

#### 1. Etap I:

- 1) opracowanie i przekazanie dokumentów objętych Etapem I Umowy odbędzie w następujący sposób:
  - a) opracowanie wstępnej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej i przekazanie Zamawiającemu do analizy – 10 dni od daty podpisania Umowy;
  - b) pierwsze spotkanie robocze, na którym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o uwagach jego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej także „GDDKiA”) do przekazanej dokumentacji - w ciągu 5 dni od daty przekazania wersji wstępnej;
  - c) wprowadzenie do opracowanych dokumentów poprawek uwzględniających uwagi przekazane przez Zamawiającego oraz GDDKiA i przekazanie wersji poprawionej – w ciągu 5 dni od daty pierwszego spotkania roboczego;
  - d) badanie przekazanej poprawionej dokumentacji (w tym projektu ogłoszenia, projektu SIWZ wraz załącznikami oraz dokumentacją szacowania wartości zamówienia) *ex ante* przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (zwanym dalej także „CUPT”),
  - e) wprowadzenie poprawek do dokumentacji w związku z ewentualnymi uwagami CUPT – 5 dni od dnia przekazania ewentualnych poprawek Wykonawcy.
- 2) Termin realizacji zamówienia w zakresie Etapu I może ulec przedłużeniu w związku z koniecznością wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 lit b) powyżej. O konieczności przedłużenia terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie.



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
Tytuł projektu: „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

- 3) Wykonawca wprowadzi korekty, uzgodnione poprawki i uzupełnienia, o których mowa w powyżej, w ramach wynagrodzenia za Etap I Umowy.
  - 4) Za datę wykonania Etapu I przedmiotu Umowy uznaje się dostarczenie kompletnej dokumentacji przetargowej opracowanej zgodnie z procedurą określoną w pkt. 1 lit a) – e) powyżej do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jej kompletności w zakresie celu jakiemu ma służyć. Całość dokumentacji Wykonawca załączy również w wersji elektronicznej w formacie doc., xls., pdf., dwg. Pliki będą zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów nie przekroczy rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna ma być tożsama z formą cyfrową.
2. **Etap II** - do dnia skutecznego zakończenia postępowania przetargowego, tj. daty opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego.”
2. § 6 Wzoru umowy - Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

#### „§ 6

#### Termin wykonania Umowy, czynności odbiorowe przedmiotu Umowy

Termin realizacji zamówienia:

##### 1. Etap I:

- 1) opracowanie i przekazanie dokumentów objętych Etapem I Umowy odbędzie w następujący sposób:
  - a) opracowanie wstępnej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej i przekazanie Zamawiającemu do analizy – 10 dni od daty podpisania Umowy;
  - b) pierwsze spotkanie robocze, na którym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o uwagach jego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej także „GDDKiA”) do przekazanej dokumentacji - w ciągu 5 dni od daty przekazania wersji wstępnej;
  - c) wprowadzenie do opracowanych dokumentów poprawek uwzględniających uwagi przekazane przez Zamawiającego oraz GDDKiA i przekazanie wersji poprawionej – w ciągu 5 dni od daty pierwszego spotkania roboczego;
  - d) badanie przekazanej poprawionej dokumentacji (w tym projektu ogłoszenia, projektu SIWZ wraz załącznikami oraz dokumentacją szacowania wartości zamówienia) *ex ante* przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (zwanym dalej także „CUPT”),
  - e) wprowadzenie poprawek do dokumentacji w związku z ewentualnymi uwagami CUPT – 5 dni od dnia przekazania ewentualnych poprawek Wykonawcy.
- 2) Termin realizacji zamówienia w zakresie Etapu I może ulec przedłużeniu w związku z koniecznością wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 lit b) powyżej. O konieczności przedłużenia terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie.
- 3) Wykonawca wprowadzi korekty, uzgodnione poprawki i uzupełnienia, o których mowa w powyżej, w ramach wynagrodzenia za Etap I Umowy.
- 4) Za datę wykonania Etapu I przedmiotu Umowy uznaje się dostarczenie kompletnej dokumentacji przetargowej opracowanej zgodnie z procedurą określoną w pkt. 1 lit a) – e) powyżej do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jej kompletności w zakresie celu jakiemu ma służyć. Całość dokumentacji Wykonawca załączy również w wersji



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
**Tytuł projektu:** „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

elektronicznej w formacie doc., xls., pdf., dwg. Pliki będą zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów nie przekroczy rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna ma być tożsama z formą cyfrową.

- 5) Odbioru przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I dokonuje Zamawiający w terminie 5 dni od daty wykonania Etapu I Umowy, o którym mowa w pkt. 4) powyżej.
  - 6) Jeśli Zamawiający uzna, że przekazany przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I.
  - 7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy posiada wady lub/i wymaga wprowadzenia do niego poprawek i uzupełnień:
    - a) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do kompletnej dokumentacji przetargowej uzgodnionych poprawek i uzupełnień, likwidację wad oraz na przekazanie poprawionej dokumentacji przetargowej Zamawiającemu,
    - b) termin, o którym mowa w pkt. 5) powyżej rozpoczyna swój bieg od dnia złożenia Zamawiającemu uzupełnionej i poprawionej dokumentacji przetargowej,
    - c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.
2. **Etap II** do dnia skutecznego zakończenia postępowania przetargowego, tj. daty opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego.”
3. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
*Krzysztof Szewczyk*

