

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302143-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wałbrzych: Roboty budowlane
2018/S 133-302143**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 088-196679)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner

Tel.: +48 746414400

E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl

Faks: +48 746414404

Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdkium.walbrzych.pl

I.1) Nazwa i adresy

Samorządu Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12/14

Wrocław

50-411

Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner

Tel.: +48 746414400

E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl

Faks: +48 746414404

Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdkium.walbrzych.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III
Numer referencyjny: RZP/65/PN/18/2018/DR

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowy obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

10/07/2018

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 088-196679

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.9.2022 r., w tym:

- 1) Etap I - do dnia 31.5.2019 r.
- 2) Etap II - do dnia 31.7.2019 r.
- 3) Etap III - do dnia 30.9.2022 r.

Powinno być:

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.9.2022 r., w tym:

- 1) Etap I - 12 miesięcy od podpisania umowy
- 2) Etap II - 14 miesięcy od podpisania umowy
- 3) Etap III - do dnia 30.9.2022 r.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**