

Wałbrzych dn. 23.08.2018 r.

DR.411.01/EA.03.2018

dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przystąpienia do robót budowlanych (wraz z załącznikami), służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie: „**Ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławska w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną**”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającymi racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha**” oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie przystąpienia do robót budowlanych z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu.

Zmiana Zapytania Ofertowego

W związku z zadaniem pytaniem przez oferenta w sprawie wykonania wierceń i dokumentacji geotechnicznej niezbędnej do zaprojektowania posadowienia ekranów akustycznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego w punkcie pn.: „Wymagania dodatkowe dotyczące zamówienia” dopisuje się kolejny tiret o treści: „**Wykonawca przeprowadzi badania (wiercenia) i sporządzi dokumentację geotechniczną niezbędną do prawidłowego zaprojektowania posadowienia podpór ekranów akustycznych.**”.
2. W Zapytaniu Ofertowym w pkt. 5 pn.: „Termin i miejsce składania ofert”, zmienia się termin składania ofert z dnia 24.08.2018 r. na dzień **29.08.2018 r.**
3. W Zapytaniu Ofertowym w pkt. 6 pn.: „Termin i miejsce otwarcia ofert”, zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 24.08.2018 r. na dzień **29.08.2018 r.**

Z-ca DYREKTORA

Bogusław Rogiński

