

Wałbrzych, 15.02.2019 r.

RZP/65/PN/5/2019/DR/1

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu”

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, dokonuje zmiany treści SIWZ:

Zmienia się termin składania ofert z 20.02.2019 r. na 25.02.2019 r.

Występujące w rozdziale IX.1.10, rozdziale IX.1.11., rozdziale X.1. i rozdziale X.4. wyrażenie „20.02.2019 r.” zastępuje się wyrażeniem „25.02.2019 r.”.

Zmiana ogłoszenia BZP nr 511022-N-2019 z dnia 2019-02-06 r.

Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następującą zmianę do ogłoszenia o zamówieniu:

1) w sekcji IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyrażenie: „2019-02-20” zastępuje się wyrażeniem „2019-02-25”.

sporządziła
Agnieszka Plesner – sekretarz Komisji przetargowej

DYREKTOR
Krzysztof Szewczyk