

Wałbrzych, 21.02.2020 r.

DU.260.3.2020

RZP/260/PN/3/2020/ZDW/2

dot. przetargu na zadanie pn. Wykonywanie rysunków zamiennych/uzupełniających w ramach pełnienia Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia w DUUE

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia w DUUE:

I. SIWZ - TOM I – IDW

1) Pkt. 17.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„17.1 Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 06 marca 2020 r. do godz. 10:30.”

2) Pkt. 17.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„17.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2020r., o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 21.”

3) Pkt. 21.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„21.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą **5% ceny brutto podanej w ofercie** w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 72 1020 3668 0000 5802 0430 1784 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu DU.260.3.2020)

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: **Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław oraz Gminę Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych.”.**

II. SIWZ – TOM II – Istotne dla Stron postanowienia umowy

4) § 1 PRZEDMIOT UMOWY otrzymuje brzmienie:

- „1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. Wykonywanie rysunków zamiennych/uzupełniających w ramach pełnienia Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej także „Nadzorem Autorskim”.
2. Przez Nadzór Autorski rozumie się obowiązki określone w OPZ i umowie – cyt.: „wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego, w tym e-mail) Rysunków zamiennych/uzupełniających (tj. rysunków uzupełniających lub zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji Robót lub usunięcia kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej i niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ppkt. 3.1. niniejszego OPZ)” wraz ze wszelkimi niezbędnymi do ich wykonania czynnościami, w szczególności pobytami na budowie. W związku z powyższym, zakres obowiązków Wykonawcy będzie kończył się na przekazaniu Zamawiającemu wykonanych Rysunków zamiennych/uzupełniających (posiadających uzgodnienie gestora sieci uzbrojenia) opatrzonych informacją o istotnym/nieistotnym odstępstwie od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID oraz wpisie w Dzienniku Budowy polecającym wykonanie Robót zgodnie z przedłożonymi Rysunkami zamiennymi/uzupełniającymi.
3. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:
 - a) Umowa wraz z Załącznikami,
 - b) Opis Przedmiotu Zamówienia.
 - c) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami,
4. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w ust. 2.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.”

5) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wynagrodzenie za wykonanie rysunków zamiennych/uzupełniających, o których mowa w punkcie 2.1 OPZ zostanie określone na podstawie iloczynu zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości j.n.p. (zgodnie z zapisami ust. 5 poniżej) oraz wartości jednostkowego nakładu pracy określonej przez Wykonawcę w poz. 1 Formularza Cenowego – „Rysunki zamienne/uzupełniające do zawartych w dokumentacji projektowej, niezbędne do prawidłowej realizacji Robót lub usunięcia kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej”.”

6) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ilość jednostek nakładu pracy (j.n.p.) za wykonanie rysunków zamiennych/uzupełniających, o których mowa w punkcie 2.1 OPZ, określane będzie każdorazowo na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji sporządzonej wg „Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - 2016”, Wydawca: Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2016 (z

uwzględnieniem negocjacji wartości liczbowych zastosowanych współczynników oraz dodatków w nich wskazanych).

W przypadku konieczności wykonania Rysunków zamiennych/uzupełniających dla których nie ma możliwości kalkulacji według Jednolitych Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych, Strony ustalą elementy „Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - 2016”, Wydawca: Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2016 (z uwzględnieniem negocjacji wartości liczbowych zastosowanych współczynników oraz dodatków w nich wskazanych), które najbardziej odpowiadają zleconym Rysunkom zamiennym/uzupełniającym i na podstawie których zostanie wykonana wycena zlecenia.”

7) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca oświadcza, że w cenach jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym uwzględnił wszelkie koszty i ryzyka wynikające z wymagań określonych w Umowie, SIWZ (w tym OPZ) oraz w obowiązującym na dzień złożenia Formularza cenowego prawie, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, procedur niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy.”

8) § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pełnienie czynności Nadzoru Autorskiego następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty związane z dojazdem, pobytem na budowie oraz czynnościami nadzoru. Wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru Autorskiego jest płatne w formie ryczałtowej i niezależne od czasu trwania czynności, liczby zaangażowanych dodatkowych osób czy obecności na budowie. Cena jednostkowa wyszczególniona w Formularzu cenowym będą uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym w szczególności: dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy, robocizną bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak dojazd do terenu robót celem zapoznania się z sytuacją na miejscu (decyzja w tym zakresie jest suwerenną decyzją Wykonawcy), materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji, itp.”

9) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto § 2 ust. 1 Umowy.”

III. SIWZ - Tom III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

1) Dodaje się pkt 1.2 w brzmieniu:

„1.2. Przez Nadzór Autorski rozumie się obowiązki określone w OPZ i umowie – cyt.: „wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego, w tym e-mail) Rysunków zamiennych/uzupełniających (tj. rysunków uzupełniających lub zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji Robót lub usunięcia kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej i niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ppkt. 3.1. niniejszego OPZ)” wraz ze wszelkimi niezbędnymi do ich wykonania czynnościami, w szczególności pobytami na budowie. W związku z powyższym, zakres obowiązków Wykonawcy będzie kończył się na przekazaniu Zamawiającemu wykonanych Rysunków zamiennych/uzupełniających (posiadających uzgodnienie gestora sieci uzbrojenia) opatrzonych informacją o istotnym/nieistotnym odstępstwie od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID oraz wpisie w Dzienniku Budowy polecającym wykonanie Robót zgodnie z przedłożonymi Rysunkami zamiennymi/uzupełniającymi.”

2) Pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Do obowiązków nadzoru autorskiego należy wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego, w tym e-mail) Rysunków zamiennych/uzupełniających (tj. rysunków uzupełniających lub zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji Robót lub usunięcia kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej i niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ppkt. 3.1. niniejszego OPZ) wraz ze wszelkimi niezbędnymi do ich wykonania czynnościami, w szczególności pobytami na budowie. Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie będzie odpowiedni do czasu ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może przedłużyć czas na ukończenie Rysunków zamiennych/uzupełniających.”

3) Pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2. Ilość jednostek nakładu pracy (j.n.p.) za wykonanie Rysunków zamiennych/uzupełniających, o których mowa w punkcie 2.1 niniejszego OPZ, określane będzie każdorazowo na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji sporządzonej wg „Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - 2016”, Wydawca: Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2016 (z uwzględnieniem negocjacji wartości liczbowych zastosowanych współczynników oraz dodatków w nich wskazanych).

Wynagrodzenie za wykonanie Rysunków zamiennych/uzupełniających, o których mowa w punkcie 2.1 niniejszego OPZ zostanie określone na podstawie iloczynu zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości j.n.p. oraz wartości jednostkowego nakładu pracy określonej przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym – „Rysunki zamienne/uzupełniające do zawartych w dokumentacji projektowej, niezbędne do prawidłowej realizacji Robót lub usunięcia kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej” zawierającego ostateczne dane ustalone w wyniku negocjacji.

W przypadku konieczności wykonania Rysunków zamiennych/uzupełniających dla których nie ma możliwości kalkulacji według Jednolitych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, Strony ustalą elementy „Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - 2016”, Wydawca: Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2016 (z uwzględnieniem negocjacji wartości liczbowych zastosowanych współczynników oraz dodatków w nich wskazanych), które najbardziej odpowiadają zleconym Rysunkom zamiennym/uzupełniającym i na podstawie których zostanie wykonana wycena zlecenia.”

4) Pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

„3.6. Cena jednostkowa wyszczególniona w Formularzu cenowym będą uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym w szczególności:

- Dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy,
- Robocizną bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak dojazd do terenu robót celem zapoznania się z sytuacją na miejscu (decyzja w tym zakresie jest suwerenną decyzją Wykonawcy), materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji, itp.”

5) Pkt 3.7. otrzymuje brzmienie:

„3.7 W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek sporządzania i/lub uzyskania wszelkich wymaganych opracowań, opinii, obliczeń, analiz, uzgodnień i

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym:

- a) w razie potrzeby określonej przez Zamawiającego również ekspertyz,
- b) opiniowanie zgodności projektów wykonawczych bądź zamiennych w zakresie objętym przedmiotem umowy,
- c) w razie takiej konieczności wykonywanie nowych projektów budowlanych, wprowadzania zmian istotnych oraz uzyskiwanie niezbędnych odstępstw.”

IV. Ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 020-044518 z dnia 29.01.2020 r.

- 1) Pkt II.2.14 ppkt 2. Ogłoszenia w DUUE nr 2020/S 020-044518 z dnia 29.01.2020 r. otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.”,

- 2) Pkt IV.2.6 Ogłoszenia w DUUE nr 2020/S 020-044518 z dnia 29.01.2020 r. otrzymuje brzmienie:**

„Oferta musi zachować ważność do: 04/05/2020”,

- 3) Pkt IV.2.2 Ogłoszenia w DUUE nr 2020/S 020-044518 z dnia 29.01.2020 r. otrzymuje brzmienie:**

„Data: 06/03/2020 Czas lokalny: 10:30”,

- 4) Pkt IV.2.7 Ogłoszenia w DUUE nr 2020/S 020-044518 z dnia 29.01.2020 r. otrzymuje brzmienie:**

„Data: 06/03/2020 Czas lokalny: 11:00”.

DYREKTOR
Krzysztof Szewczyk

