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Watbrzych, 8.05.2020 r.

CU.260.23.2020.
RZP/260/PN/23/2020/CR/2

dot. postepowania_prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Przebudowa drogi powiatowei nr
3402D - ul. Niepodlegtosci od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszacy infrastruktura w ramach rewitalizacji
— powiazanie dostepnosci komunikacji z przebudowana droga krajowa nr 35"

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.05.2020 r., Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) wyjasnia, co
nastepuje:

Pytanie 1:

(...) zwraca sie z prosbg o zamieszczenie przykiadowego zdjecia oraz parametrow dla wiaty przystankowej
3-segmentowej przewidzianej do wykonania na ul. Niepodlegtosci. Ponadto w SIWZ w zakresie zadania ujeto
montaz malej architektury (tawki, kosze na $mieci). Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz
Parametry dla wiaty przystankowej 3-segmentowej przewidzianej do wykonania na ul. Niepodlegfosci.
Przystanek: Niepodlegtosci - Kaszubska

Wiata przystankowa typu Steel 2005 z peing $cianka boczna:

a) elementy konstrukcyjne $cianek bocznych oraz tylnych z profili stalowych zamknigtych, ocynkowanych
ogniowo lub aluminiowych, skrecanych, lakierowanych natryskowo w kolorze RAL 9006,

b) stupki pionowe boczne o wym. min. 50x50x3 mm, wieniec goérny oraz belka dolna profile o wym. min.
100x50x3 mm, rynna - ceownik o wym. min. 80x50x3 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub wykonane z aluminium.

c) dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty poliweglanem litym przyciemnianym z filtrem UV gr. 3 mm - 4 mm

d) wiata wyposazona w fawke z siedziskami z listew drewnianych z drewna iglastego lakierowanego, 3 listwy
o przekroju min 35x100 mm, o dlugosci 2 segmentow

e) przeszklenie $cian: szyby hartowane o wym. 8x1245x1920 mm, mocowane do konstrukcji za pomocg
katownikow oporowych i dociskowych na catej dilugosci szyby, stalowych ocynkowanych ogniowo Ilub
aluminiowych, lakierowanych natryskowo w kolorze wiaty wraz z uszczelkami nakiadanymi na krawedzie szyb
na catej jej dlugosci. W sciankach bocznych szyby hartowane o wym. 8x1245x1920 mm (dla cianki petnej), z
oznaczeniem przeszkod przezroczystych w postaci 2 paséw, w kolorze zottym, naniesionych na szyby
metoda sitodruku, kazdy pas szerokosci 150 mm.

f) odprowadzenie wody z dachu wewnatrz profili wiaty do poziomu chodnika,

g) detale wykonane z polerowanej stali nierdzewne;j:

- wsporniki fawki z blachy nierdzewnej o gr. min. 5 mm z wypalanymi laserowo kotami o $rednicy ok. 40 mm
(dtugoscé min. 360 mm, wysoko$é min.140 mm),

- oparcie wykonane z rur nierdzewnych polerowanych fi min. 25 mm, min 3 rury umieszczone nad caig
dtugoscia tawki,

- elementy konstrukgiji dachu wykonane z rur nierdzewnych polerowanych fi min. 60 mm (na calej dtugosci i
po dwéch stronach wiaty) wsparte na wypalanych laserowo tgcznikach z blachy nierdzewnej polerowanej gr.
min. 5 mm,

h) dodatkowy element ozdobny w postaci stalowej ocynkowanej kraty WEMA lub rownowaznej zamontowanej
wzdiuz dachu po dwach stronach wiaty

i) wiata wyposazona dodatkowo w dwustronng aluminiowg gablote reklamowg typu City Light o wymiarach
umozliwiajgcych umieszczenie standardowego plakatu o formacie 1200x1800 mm, umieszczona w lewej
§ciance bocznej wiaty (odjezdne)j)
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Gablota lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006 wyposazona w mechanizm do fatwego i stabilnego
zawieszania plakatow. Drzwi gabloty przeszklone szkiem hartowanym gr. min. Smm (wymiar szyby
1180x1815 mm), otwierane za pomocg wewnetrznych zawiaséw ze stali nierdzewnej. Gablota wyposazona w
system uszczelek zapewniajgcych szczelnosé. Gablota musi by¢ wyposazona w oswietlenie typu LED
sktadajgce sie z moduidw ledowych, montowanych po obu stronach wewnetrznej czesci gablot, o tgcznej
mocy min. 96 W. Gablota powinna by¢ wyposazona w automat zmierzchowy stuzgcy do automatycznego
zalaczania o$wietlenia o zmierzchu i wylgczania o Swicie.

i) znak D-15 zamontowany na konstrukcji dachu,

k) kosz o pojemnosci min. 60 | z daszkiem, trwale zamocowany do konstrukcji wiaty (zabezpieczony przed
kradziezg), z zamkiem zatrzaskowym umozliwiajagcym odchylenie kosza celem jego oprdznienia. Kosz
wykonany ze stali nierdzewnej.

l) gablota aluminiowa, format MV, umieszczona poziomo do Scianki wiaty z szybg szer.1245 mm, format
widoczny 1000x700 mm, zewn 1250x854 mm, jednostronna, podswietlana LED, malowana w kolorze RAL
9006

m) wiata montowana na fundamentach punktowych.

W zalgczeniu zdjecie wiaty. Zamawiajacy informuje, ze na terenie Walbrzycha zamontowane sg wiaty firmy
Budotechnika.

Zamawiajacy omytkowo wskazat w pkt llIl.1. SIWZ w zakresie przedmiotu zamdwienia, ze montaz elementéw
malej architektury dotyczy tawek, koszy na $mieci zamiast wiaty przystankowej. Zamawiajgcy dokonat zmiany
SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o udostepnienie na stronie Zamawiajgcego STWIORB.
Odpowiedz

Zamawiajacy dokonat zmiany SIWZ poprzez udostepnienie STWIORB.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.05.2020 r., Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) wyjasnia, co
nastepuje:

Pytanie 1:

W zwigzku z trescig Rozdziatu V.9.2 ust 8 SIWZ, Wykonawca wnosi 0 uzasadnienie i wskazanie przyczyny
wprowadzenia zakazu potracania jakichkolwiek roszczen z Wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wskazujemy, iz Zamawiajacy wprowadza daleko idacg nieréwnosé stron, tj. stawia w korzystniejszej sytuaciji
Podwykonawce w zakresie zamdwienia publicznego niz Wykonawce, ktérego wynagrodzenie moze zostac
pomniejszone przez Zamawiajgcego. Wskazujemy, iz takie =zapisy prowadzg do niemoznosci
wyegzekwowania przez Wykonawce od Podwykonawcéw zachowan zgodnych z zasadami BHP, albowiem
Wykonawca nie moze potrgci¢ kar za zachowania zagrazajgce zyciu i zdrowiu na budowie. Wnosimy o
udzielenie odpowiedzi, czy Zmawiajacy wprowadzajgc przedmiotowy zakaz zapoznat sie z biezgcym
orzecznictwem Sgdu Najwyzszego w tym z orzeczeniem z dnia 09.11.2018 r. o sygn. V CSK 501/17 (w
zakresie mozliwosci potracenia kaucji gwarancyjnej), a jezeli nie to dlaczego? Jednoczesnie wskazujemy, ze
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego o ktérym mowa w art. 143c pzp odnosi sie wytgcznie do wynagrodzenia
wymagalnego, tj. takiego, ktdre jest nalezne w $wietle postanowien umowy o podwykonawstwo i ktdrego
termin zapfaty juz nadszedt (vide: Komentarz do ustawy pzp - Dzierzanowski Wiodzimierz, Jerzykowski
Jarostaw, Stachowiak Maigorzata, Prawo zamoéwien publicznych. Komentarz, wyd. VIl), wobec czego
potrgcenie dokonane zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo nie rodzi wspdtodpowiedzialnosci
Zamawiajgcego. W przypadku odmiennego stanowiska wnosimy o wskazanie jego podstawy.

Zamawiajacy w swoich dotychczasowych odpowiedziach wskazuje na problem zabezpieczenia, ktoéry to
problem zostat rozwigzany przez Sad Najwyzszy o czym mowa powyzej. W sytuacji w ktérej Zamawiajacy nie
akceptuje stanowiska Sadu Najwyzszego w zakresie potracania kwot celem utworzenia kaucji gwarancyjnej,
odpowiedzi Zamawiajgcego dalej nie ttumaczg zakazu potrgcania innych naleznosci w szczegélnosci
niezwykle waznych dla bezpieczeristwa inwestycji kar z tytutu naruszen BHP. Wnosimy o wyjasnienie
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podstawy zakazu potracania jakichkolwiek naleznosci z wynagrodzenia Podwykonawcow (w tym np.
naleznosci za materiaty budowlane refakturowane) pomijajgc dotychczasowe stanowisko odnosnie.
Wykonawca zwraca uwage, ze do roku 2019 r. interes tut. Zamawiajgcego byt wystarczajaco zabezpieczony
odnoszac zakaz potrgcania wytacznie do kwestii zabezpieczenia umowy. Wnosimy o wskazanie przyczyny
zmiany stanowiska.

Wykonawca dodatkowo wskazuje, iz w dobie kryzysu gospodarczego forma potracenia jest jedyng formg
ptatnosci na jaka moze pozwoli¢ sobie wielu lokalnych przedsigbiorcow.

Wnosimy o zmiane zapiséw SIWZ i usuniecie zakazu potrgcania lub ograniczenie zakazu potrgcania do
potracen Wykonawcy na rzecz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek.

Odpowiedz

Art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wyznacza minimalny zakres ochrony, jaki zamawiajgcy
zapewnia podwykonawcom. Z powyzszego nie mozna jednak wywodzi¢ zakazu wprowadzenia postanowienia
umownego, ktére zwickszatoby te ochrone, o tresci takiej jak wskazano w SIWZ. Kwestionowane
postanowienie stuzy ochronie wynagrodzenia podwykonawcéw. Zamawiajgcy konstruujgc kwestionowany
zapis dostrzegt, ze konieczno$é rozstrzygania zasadnosci potracen czy skutecznosci prawa wstrzymania sie
z zaptats wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, mogioby uniemozliwic lub znacznie utrudni¢
zamawiajgcemu realizacje bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Kwestionowany zakaz potraceh nie narusza przepisu art. 498 § 1 k.c. , ktory stanowi, ze gdy dwie osoby sg
wzgledem siebie jednoczesnie dtuznikami i wierzycielami, kazda z nich moze potraci¢ swojg wierzytelno$¢
z wierzytelnoscig drugiej strony, jezeli przedmiotem obu wierzytelnosci sg pieniadze lub rzeczy tej samej
jakosci oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzyteinosci sg wymagalne i mogg by¢ dochodzone przed
sgdem lub innym organem panstwowym. Przepis art. 498 § 1 k.c. nie ma charakteru ius cogentis i wylgczenie
mozliwosci potrgcen z wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy nie godzi zatem w ten przepis. ( wyrok KIO
1477/16).

Zamawiajgcy informuje, ze podmiotem finansujacym jest Gmina Watbrzych — Zarzad Drog, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Walbrzychu. Zamawiajacy nie zmienia zapisu rozdziatu V.9.2.8. SIWZ - IDW,
albowiem zapis ten ma na celu ochrone interesu finanséw publicznych przed mozliwymi w przysztosci
sytuacjami, ktore mogg skutkowaé natozeniem na Zamawiajgcego obowigzku zwrotu na rzecz podwykonawcy
kwoty, ktdra zostata potrgcona np. tytulem zabezpieczenia. Zapis ten ma istotne znaczenie dla
zabezpieczenia intereséw Gminy Watbrzych w przypadkach kontraktéw trwajgcych kilka lat (m.in. z uwagi na
okres udzielonej gwaranc;ji), gdzie kwoty zabezpieczenia zwracane sg podwykonawcom w okresie gwarancji,
po zakonczeniu wykonania robét. Wykonawca ma mozliwos¢ skonstruowania zapisu umowy w taki sposaéb,
aby wptata zabezpieczenia nie byta dokonywana przez potrgcenie wynagrodzenia podwykonawcy.

Pytanie 2:

Wnosimy o wskazanie wszystkich podmiotéw finansujgcych przedmiotowe zamowienie.

Odpowiedz

Jedynym podmiotem finansujagcym przedmiotowe zaméwienie jest Gmina Watbrzych — Zarzad Drog,
Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu.

Pytanie 3:

Czy ktorykolwiek z podmiotow wspotfinansujgcych niniejsze Zamoéwienie, innych niz Gmina Watbrzych
lub jej jednostki organizacyjne, wyrazit stanowisko w ktérym nakazuje/sugeruje wprowadzenie zakazu
potrgcania jakichkolwiek wierzytelnosci z wynagrodzenia Podwykonawcow. Jezeli takie stanowisko istnieje
wnosimy o przekazanie.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 2

Pytanie 4:

Czy katalog obowigzkéw Wykonawcy o ktorym mowa w § 7 ust. 2 wzoru umowy jest katalogiem otwartym?
Whnosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzacej lub przeczacej. Jezeli Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi
twierdzgcej wnosimy o wskazanie w jakie sposob Zamawiajacy bedzie rozwijat katalog obowigzkow
Wykonawcy.

Odpowiedz
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Wykonawca ma wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, sztuka budowlang i wiedzg inzynierskg. Jezeli Wykonawca uwaza, ze jakis
element przedmiotu zaméwienia nie zostat uwzgledniony w SIWZ, to na etapie od publikacji ogloszenia
powinien zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu jako wniosek o zmiane SIWZ. Zamawiajgcy nie zmienia zapisow
UMowy.

Pytanie 5:
Czy Zamawiajgcy intepretuje katalog obowiazkoéw z § 22 Ustawy prawo budowlane jako katalog otwarty?

Odpowiedz
Ustawa Prawo budowlane jest prawem powszechnie obowigzujacym. Wykonawca zobowigzany jest do jej
przestrzegania z uwzglednieniem obowigzujacego orzecznictwa sadéw powszechnych.

Pytanie 6:

Whnosimy o wskazanie czy Zamawiajgcy zamierza kara¢ Wykonawce za przekroczenie terminédw umownych
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca precyzujac zagadnienie informuje, iz wnosi wytaczenie
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie karat Wykonawce za przekroczenie terminéw umownych z przyczyn
od niego niezaleznych lub zaprzeczenie tej okolicznosci.

Odpowiedz

Art. 473§ 1 k.c. umozliwia stronom rozszerzenie odpowiedzialnosci kontraktowej diuznika w drodze umowy.
To w oparciu o ten przepis zamawiajacy wprowadzit do umowy kary umowne z tytufu opdznienia , a nie
zwioki. Wynikajgca z kodeksu cywilnego ogélna reguta odpowiedzialnosci na zasadzie winy moze by¢ wolg
stron rozszerzona , przez objecie obowigzkiem naprawy szkody ( zaptaty kary umownej) rowniez okolicznosci
przez wykonawce niezawinionych. W przypadku umoéw zawieranych w trybie ustawy Pzp nalezy mie¢ na
uwadze ich specyfike, polegajacg na tym, ze zamawiajgcy wyposazony jest w uprawnienia do ksztattowania
tresci umowy, co samo w sobie nie stanowi o naduzyciu zasady swobody uméw i naruszenia zasad
wspolzycia spolecznego. Zamawiajacy jest natomiast obowigzany okresli¢ postanowienia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego tak, aby cel zamdwienia publicznego, tj. zaspokojenie okreslonych potrzeb
publicznych zostat osiggniety. O ile zasada swobody uméw wymaga zgody obu stron, o tyle na gruncie
zamowien publicznych - to zamawiajacy okresla zasady, na ktérych umowe chce zawrzec, zgodnie z jego
potrzebami i wymaganiami zwigzanymi z celem zamowienia, ktore zabezpieczajg jego interes w wykonaniu
zamoéwienia. Zamawiajacy dziata w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym
postepowaniu celu prowadzi¢ moze do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowosci. ( wyrok
KIO 484/18 z dnia 6 kwietnia 2018r. ). Na marginesie wskaza¢ nalezy, ze Zamawiajgcy w tresci umowy
przewidziat mozliwos¢ ustalenia nowego terminu zakorczenia umowy, jesli wystapig przyczyny niezalezne od
Wykonawcy z powodu ktérych nie bedzie mozliwe zakonczenie umowy w podstawowym terminie.

Zatgczniki:
1) zdjecie wiaty (karta produktu)
BYMEKTOR
Krzpgetof Szewczyk
sporzadzili J

Krzysztof Gromadzki

- cztonek komisji przetargowej
Mariola Jakubowska

— sekretarz komisji przetargowej
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