
Wymianą istniejącej stolarki okiennej wynikających z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka                 

ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu 

Strona  2 

S-00.00.01.  Wymiana stolarki okienne  WROCŁAW 2019 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST) 

S-00.00.01 - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź  Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej (SST) bądź Ogólnej Specyfikacji technicznej (OST) to należy przez to 

rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST). Przedmiotem 

niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wymianą 

istniejącej stolarki okiennej wynikających z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka ul. 

Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową o podwyższonej 

izolacyjności akustycznej. Zakres obejmuje wymianę istniejących okien na nowe z pełnym 

odwzorowaniem istniejących okien wraz z wymianą parapetów wg opisu do poszczególnych okien z 

zachowaniem kolejności robót: 

- Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 

- Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 

- Demontaż ościeży z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zarządcę lokalu 

miejscu. 

- Demontaż parapetów od strony zewnętrznej i wewnętrznej.  

- Dostawa i wstawienie nowych okien wg projektu.  

- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do 

zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z 

kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych.  

- Uszczelnienie pianką poliuretanową - uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 

- Wykonanie nowych parapetów wg projektu. 

- Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 

- Uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 

- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 

- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien  

- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku. 

1.3.2. Opis robót towarzyszących i tymczasowych 

Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje całość prac 

związanych z zadaniem.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Badania kontrolne – badania wykonywane przez Laboratorium Badawcze Wykonawcy; 

1.4.2. Badania sprawdzające – badania wykonywane na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 

przez Laboratorium Badawcze Zamawiającego; 

1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.4. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie umową. 

1.4.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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1.4.6. Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.7. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.8. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, zaakceptowane przez Inżyniera 

1.4.9. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.11. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.12. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.13. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

Zakres robót określony jest Projektem pn. „Wymiana okien w budynkach mieszkalnych wynikająca  

z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w 

Wałbrzychu”. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz po 

jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

Prace budowlane wykonywane będą w budynkach mieszkalnych. Wykonawca ustali z właścicielami 

lokali mieszkalnych dokładny termin oraz sposób przeprowadzenia prac. Dojazd do placu budowy 

bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu dostawczego i ciężarowego. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa dzieli się na: 

1) Dokumentację projektową, która została przygotowana przez Zamawiającego i została 

przekazana Wykonawcy. 

2) Dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa która zostanie opracowana lub zlecona w swoim imieniu przez Wykonawcę 

w ramach ceny kontraktowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego opisanymi w kontrakcie, a w 

szczególności: 

 Projekty warsztatowe, 

 Projekty technologii i organizacji robót dla wszystkich robót objętych kontraktem,  

 Projekty elementów i urządzeń technologicznych niezbędnych do realizacji robót 

(np. deskowań, rusztowań, pomostów, stanowisk technologicznych, ścianek szczelnych, 

zabezpieczenia wykopów i inne), 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy, w tym projekty tymczasowej organizacji ruchu, projekty 

objazdów tymczasowych i w razie potrzeby dróg tymczasowych, uwzględniające w  przypadku 

uszkodzenia istniejących dróg objazdowych przez Wykonawcę ich remont po zakończeniu robót. 

 Plan dowozu materiałów po istniejącej sieci dróg uwzględniający nośność dróg i obiektów 

inżynierskich oraz ewentualny plan dróg technologicznych , które służyć będą do  transportu 

materiałów, 
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 Programy Zapewnienia Jakości i harmonogramy wykonania robót, 

 Program gospodarki odpadami opracowany zgodnie z ustawą o odpadach, 

 Projekt Zasilania zaplecza budowy. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, złożenie wniosku o jego 

zatwierdzenie i uzyskanie zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych 

b) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych 

c) aktualizacja uzgodnień, głównie chodzi o uzgodnienie docelowej organizacji ruchu.  

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego o rysunki szczegółowe niezbędne do prawidłowego wykonania prac, Wykonawca 

opracuje lub zleci w swoim imieniu te rysunki w ramach ceny kontraktowej. Powyższe opracowania 

podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Wszystkie projekty i inne dokumenty powinny być opracowane zgodnie z zapisami kontraktu, 

przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami formalnymi, zapisami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, a także zgodnie z  obowiązującymi polskimi przepisami techniczno-budowlanymi. Przy 

opracowaniu projektów  i przy realizacji kontraktu należy uwzględnić wszystkie wymagania stawiane 

w dokumentach formalnych, opiniach, uzgodnieniach i zatwierdzeniach załączonych Dokumentacji 

Projektowej. Projekty powinny być opracowane w zakresie niezbędnym do prawidłowego pod 

każdym względem zrealizowania wszystkich robót objętych kontraktem. 

Projekty opracowywane przez Wykonawcę powinny zawierać wymagane prawem opinie, uzgodnienia i 

zatwierdzenia, a wszelkie wymagania, które będą w nich zawarte są obligatoryjne dla Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawność opracowanej przez siebie lub zleconej w swoim imieniu 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę lub przez 

niego zlecona podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Wykonawca składa do zatwierdzenia przez 

Inżyniera cztery egzemplarze projektu. Inżynier zwraca wykonawcy dwa egzemplarze projektu z 

zatwierdzeniem lub uwagami. Inżynier powinien wnieść uwagi i ewentualne zastrzeżenia dotyczące 

opracowanych i przedłożonych przez Wykonawcę projektów, z uwzględnieniem opinii 

Zamawiającego, w ciągu 28 dni od daty ich przedłożenia, a uwagi i ewentualne zastrzeżenia powinny 

być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od daty 

ich otrzymania. Wykonawca w zakresie opracowania i uzgadniania dokumentacji będzie sie kierował 

wymogami określonymi w Specyfikacji. Niezależnie od otrzymania akceptacji, pozytywnych opinii i 

zatwierdzeń projektów  odpowiedzialność za prawidłowość ich wykonania spoczywa na Wykonawcy. 

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca powinien bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków w związku ze 

zmianami i modyfikacjami wprowadzonymi zgodnie z warunkami kontraktu w trakcie wykonywania 

robót. Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w jasnej, łatwej do 

zrozumienia formie, w 4-ech egzemplarzach i w wersji elektronicznej dla każdego ukończonego odcinka 

robót, który będzie przekazany do użytkowania w terminie określonym w kontrakcie . 

Przed przekazaniem robót Wykonawca opracuje "Operat Kolaudacyjny” jako zbiór dokumentów 

budowy przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (DZ. 

U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami), dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały 

zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i 

prób potwierdzających jakość wykonanych Robót,  

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jak również koszt wszelkich robót i urządzeń technologicznych 

niezbędnych dla zrealizowania kontraktu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania prac i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek między innymi: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania, 

b) wyznaczyć miejsca na gromadzenie odpadów przed ich docelowym zagospodarowaniem; 

prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania, a 

odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach; powstające odpady 

przekazywać tylko specjalistycznym jednostkom posiadającym zezwolenie na ich odzysk, 

utylizację, zbieranie i transport. Utylizacja materiałów rozbiórkowych będzie obowiązkiem 

Wykonawcy robót na jego koszt. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Deklarację Właściwości Użytkowych 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego działalnością. W 

celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli nieruchomości, 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej, 

dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 

skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 

dokumentują. Wykonawca uzgodni z użytkownikami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji 

robót przy założeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty szkód 

poniesionych przez właścicieli terenów spowodowanych przez Wykonawcę poniesie Wykonawca. W 

przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg lub 

obiektów przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w 

uzgodnieniu z właścicielem terenu lub obiektu. 
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1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi 

szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i praw autorskich a także będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych i praw autorskich pokryje Wykonawca. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.15. Rozbiórki 

Utylizacja materiałów rozbiórkowych będzie obowiązkiem Wykonawcy robót na jego koszt. 

Powyższy koszt należy uwzględnić w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej i SST  oznaczać będzie definicję 

standardu, określenie cech technicznych i jakościowych a nie specyficzny produkt do zastosowania w 

ramach kontraktu. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa i parametry techniczne. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera, które zorganizuje i przygotuje własnym 

staraniem Wykonawca. Na wniosek Wykonawcy Inżynier może zezwolić na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, do których zostały zakupione jeśli nie będzie to sprzeczne z warunkami 

kontraktu. Każdy rodzaj robót, w których zostaną zastosowane nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST będą przewidywać możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wymagania dotyczące materiałów 

2.5.1. Okna: 

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej na nowe okna z PCV szkło dwukomorowe 

(trzyszybowe), profile białe (lub białe/dębowe w kamienicy nr 154), z gwarancją długiego zachowania 

koloru. Minimalna izolacyjność akustyczna okien z nawiewnikami 42dB. Wskaźniki adaptacyjne nie 

gorsze niż C=-1, Ctr=-4. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 

U(max)=1,1[W/m²K], zalecany współczynnik U(max)=0,9[W/m²K]. W każdym oknie 

higrosterowalny nawiewnik (nawietrzak) okienny biały (lub biały/jasno brązowy w kamienicy nr 154) 

z możliwością przymknięcia. Minimalna izolacyjność akustyczna 42dB. Maksymalna wydajność 

nawiewnika 30m3/h. Okucia obwiedniowe typu np. Roto, Marko lub równoważne, umożliwiające 

otwieranie do wewnątrz skrzydeł dolnych i górnych. Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z 

mikrowentylacją 

2.5.3. Parapety zewnętrzne: 

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy aluminiowej w kolorze jasno szarym RAL 7035. Mocowanie 

wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą.  

2.5.4. Parapety wewnętrzne: 

Parapety wewnętrzne wykonać z płyty MDF laminowanej w kolorze białym (lub dębowym w 

kamienicy nr 154), grubość 20mm. Parapety obrobić w zależności od potrzeb.  

2.5.5. Inne materiały uzupełniające :  

   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 

   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych 

   -  Silikon akrylowy wodoodporny 

Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do stosowania 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanymi przez Inżyniera.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
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robót zgodnie z zasadami określonymi w zatwierdzonych przez Zamawiającego  dokumentacji 

projektowej i SST, oraz zatwierdzonych przez Inżyniera harmonogramach Wykonawcy. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenia badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn 

budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :  

- wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  

- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 

- piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 

- drobnych narzędzi wykończeniowych.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

zatwierdzonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i SST oraz zatwierdzonymi przez 

Inżyniera harmonogramami Wykonawcy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami i innymi środkami transportu na drogach publicznych 

i prywatnych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków prowadzą drogi utwardzone.  Utrudnieniem 

może być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez 

samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ i projektem organizacji robót opracowanymi przez Wykonawcę oraz  z 

poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1. Montaż okien: Po demontażu starych ram i wyznaczonych podokienników należy zamocować 

nowe okna spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników 

(blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  futryn wkrętami. Ilość łączników – 

co najmniej 2 na  jeden metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub 

kotwowych szybkiego montażu przeznaczonych do ścian murowanych. Śruby stalowe z dyblami 

stalowymi rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania 

śruby mocującej. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. 

Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa 

klejową. Po wykonaniu ościeży osadzić i wyregulować dźwignie uchylania i otwierania skrzydeł. 

5.2. Parapety zewnętrzne: wykonane z blachy aluminiowej w kolorze jasno szarym RAL 7035 z 

zabezpieczeniem krawędzi bocznych podokienników. Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować 

warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Parapety powinny przylegać do podłoża 
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całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5% do.3,0 %.  

Mocowanie do okien za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową.  

5.3. Parapety wewnętrzne: wykonane z płyty MDF laminowanej w kolorze białym (lub dębowym w 

kamienicy nr 154), grubość 20mm z zaokrąglonymi frontami parapetu. Podokienniki powinny 

przylegać do podłoża całą powierzchnią. Ułożone z niewielkim spadkiem w kierunku pomieszczenia. 

5.4. Wykończenie ościeży wewnętrznych: wykonać tynk ościeży oraz gładzie gipsowe. Naroża 

zabezpieczyć kątownikami siatkowymi. Malowanie farbą emulsyjną w kolorze ścian pomieszczeń 

dwukrotnie. Przed malowaniem wykonać gruntowanie.  

5.5. Wykończenie ościeży zewnętrznych: w przypadku zniszczenia istniejącego tynku zewnętrznego 

w pobliżu otworów okiennych ubytki te należy uzupełnić tynkiem jak istniejący i pomalować w 

kolorze elewacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazywanymi przez Inżyniera. 

6.2. Kontrola i odbiór robót 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. Odbiorowi 

podlegać będą poszczególne etapy robót :  

- mocowanie nowej stolarki 

- uszczelnienie pianką poliuretanową 

- uszczelnienie zewnętrzne  

- osadzenie podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 

- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne skrzydła. 

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych (przed ich 

wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat technicznych 

potwierdzających celowość ich zastosowania. 

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Inżyniera a odbiór końcowy i ewentualnie 

częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie w 

obecności przedstawicieli inwestora, użytkownika oraz wykonawcy.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały zgodne z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich SST, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi na podstawie Polskich Norm oraz właściwych przepisów technicznych, 

2. Deklarację właściwości użytkowych/Deklarację Zgodności  

3. Krajową Deklarację właściwości użytkowych/Krajową Deklarację Zgodności 

4. Jednostkowe dopuszczenie, w danym obiekcie budowlanym według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, dla której producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
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poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej 

poszczególnych okien przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarów odbiegających od 

podanych w projekcie uwzględnić poprawki. W przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny 

przetargowej założono wyżej opisaną technologię wykonania oraz określono podstawowe materiały.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Koszt przygotowania 

dokumentacji odbiorowej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do 

dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji 

odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje Komisja w obecności Inżyniera i Wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.  

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Warunkiem  wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia jest dokonanie odbioru końcowego robót. Odbioru końcowego robót dokona 

Komisja powołana  przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W 

toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania robót i stwierdzenia, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, komisja 

przerwie swoje czynności. Inżynier wyda decyzję odmowy przejęcia robót i będzie działał zgodnie z 

warunkami  kontraktu. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, Inżynier może wydać Świadectwo Przejęcia Robót i nakazać Wykonawcy 
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wykonanie robót poprawkowych oraz usunięcia wad wyznaczając jednocześnie  termin  na ich 

usunięcie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego  

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne,  

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz wyniki badań sprawdzających i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST  i ew. PZJ, 

4. deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i PZJ, 

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

6. dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwóch kopiach.  

Dodatkowo Wykonawca wykona wersję elektroniczną (wersję edytowalną oraz w formacie PDF) 

wszystkich dokumentów wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu. Wielkość plików wersji elektronicznej musi umożliwiać odczyt przez 

oprogramowanie powszechnie stosowane. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy 

dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Inżynierem odstąpi od czynności odbioru  

robót. Czynności Komisji muszą być dokonane w terminach przewidzianych  na wystawienie 

Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 

8.5. Odbiór  ostateczny  

Odbiór ostateczny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym oraz zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad. Odbioru ostatecznego dokona 

Komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy.  Czynności Komisji 

muszą być dokonane w terminach przewidzianych  na wystawienie Świadectwa Wykonania przez 

Inżyniera 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia. Cena  

kontraktowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z warunkami kontraktu, określone dla 

tej roboty w SST, dokumentacji projektowej i innych dokumentach. 

Cena  jednostkowa robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub koszt ubezpieczenia od wszelkich 

zdarzeń które stanowią ryzyko związane z realizacją kontraktu, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania, wydatki dotyczące bhp, 
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usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, opłaty za dzierżawę terenów 

itp. 

 opłaty eksploatacyjne na rzecz właścicieli urządzeń obcych związane z korzystaniem z terenów 

i urządzeń, zakłóceniami w ciągłości pracy tych urządzeń, nadzorem odpowiednich służb nad 

prowadzonymi robotami, koszty uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych wynikłe w trakcie 

budowy, koszty zabezpieczeń dla urządzeń obcych itp. 

 koszty ekspertyz dotyczących wykonywanych robót, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz.953 z dnia 17 lipca 2002 r.) z późn. 

zm. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.260 z 

późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz.U. Nr 245 

poz. 1782 z 2006 r. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz 

ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., 

poz.1156). 

7. Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.),  

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. nr 112/2001, poz.1206). 
 


