

Wałbrzych, 25.06.2018 r.

RZP/65/PN/18/2018/DR/19

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III

### Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pismem z dnia 22.06.2018 r. (RZP/65/PN/18/2018/DR/9) Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie zmiany Warunków Szczególnych Kontraktu.

Zamawiający dokonał m.in. zmiany postanowień klauzuli 8.7.

Do pisma RZP/65/PN/18/2018/DR/9 Zamawiający dołączył tekst jednolity Warunków Szczególnych Kontraktu.

W załączonym tekście jednolitym Warunków Szczególnych Kontraktu zmiany te nie zostały uwzględnione.

W związku z tym Zamawiający przedkłada nowy tekst jednolity Warunków Szczególnych Kontraktu uwzględniający zmianę dokonaną w klauzuli 8.7. (zmiana dokonana w piśmie RZP/65/PN/18/2018/DR/9 z dnia 22.06.2018 r.).

**załącznik: 1**

Z-ca DYREKTORA  
  
Bogusław Rogiński