



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
**Tytuł projektu:** „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

**Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu**

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: [www.zdkium.walbrzych.pl](http://www.zdkium.walbrzych.pl) e-mail: [sekretariat@zdkium.walbrzych.pl](mailto:sekretariat@zdkium.walbrzych.pl)  
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

**ZDKiUM**  
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 05.03.2019 r.

RZP/65/PN/7/2019/ZDW/2

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  
obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579),  
Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **I. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) :**

- 1) Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ poprzez dodanie **§ 5 ust. 12 pkt 25) OPZ** o treści:  
„25) klauzula azbestu  
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za roszczenia bezpośrednio lub pośrednio:  
1) powstałe w wyniku rzeczywistej, lub domniemanej obecności azbestu lub narażenia na kontakt z azbestem w jakiegokolwiek formie lub sposób, lub  
2) związane z jakimkolwiek obowiązkiem, zobowiązaniem umownym, prośbą, żądaniem lub wymogami prawa, na podstawie którego Ubezpieczający, Ubezpieczony lub współubezpieczeni prowadzą testy, monitorują, sprzątają, usuwają, zbierają, uzdatniają, neutralizują, ochraniają, w związku z rzeczywistą lub domniemaną obecnością azbest w jakiegokolwiek formie, a Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.  
2. Ubezpieczyciel nie jest w jakikolwiek sposób zobowiązany do przeprowadzenia dochodzenia, obrony, likwidacji lub pokrycia kosztów związanych ze szkodą całkowicie lub częściowo wyłączoną z odpowiedzialności na podstawie ust.1.”
- 2) Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ poprzez dodanie **§ 5 ust. 12 pkt 26) OPZ** o treści:  
„26) klauzula CYBER  
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU oraz niniejszej umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.  
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.  
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,
  2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.”
- 3) Zamawiający wprowadza zmianę w **§ 5 ust. 12 pkt 1) OPZ**. Zdanie ostatnie o treści „Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem ukończenia prac kontraktowych objętych ubezpieczeniem (od momentu wydania Świadectwa Przejęcia) i trwa 36 miesięcy;” otrzymuje brzmienie: „Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem ukończenia prac kontraktowych objętych ubezpieczeniem (od momentu wydania Świadectwa Przejęcia) i trwa 24 miesiące;”.
  - 4) Zamawiający wprowadza zmianę w **§ 1 ust. 2 OPZ**, który otrzymuje brzmienie „Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 5 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie, chyba, że dokonanie oględzin w ww. terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela takich jak w szczególności decyzja prokuratury bądź innych organów. Ubezpieczony może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.”
  - 5) Zamawiający usuwa cały **§ 1 ust. 7 OPZ**.
  - 6) Zamawiający wprowadza zmianę w **§ 5 ust 12 pkt 11) OPZ**. Usuwa się dotychczasową treść a w jej miejsce zapis otrzymuje brzmienie:  
„klauzula 201 – okres gwarancji wg warunków Ubezpieczyciela”.
  - 7) Zamawiający wprowadza zmianę w **§ 5 ust. 12 pkt 16) ppkt (1) OPZ**, który otrzymuje brzmienie:  
„Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji określonym w Umowie wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/ montażowego ubezpieczonego na podstawie warunków określonych w OPZ, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej niż do 120% sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia;”
  - 8) Zamawiający wprowadza zmianę w **§ 5 ust. 12 pkt 13) OPZ**, który otrzymuje brzmienie:  
„1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o uzasadnione koszty wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub wymiany ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia zdarzenia szkodowego, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia.  
2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego, natomiast ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać aktualnie obowiązujących stawek rynkowych.  
3. Sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli określa się w Polisie.”
  - 9) Zamawiający dokonuje zmiany w **§ 5 ust. 12 pkt 19) OPZ** poprzez wykreślenie ostatniego zdania o treści: „Niniejszy okres nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, który ulega automatycznemu przedłużeniu.”

- 10) Zamawiający usuwa cały § 1 ust. 7 OPZ.
- 11) Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1 OPZ, który otrzymuje brzmienie:  
„Przedmiot ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych (CAR/EAR – sekcja I) obejmuje wszystkie prace, obejmujące prace przygotowawcze (włączając stworzenie placu budowy, miejsc składowania materiałów i sprzętu i ich elementów, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne wykonywane na placu budowy, prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, budową budynków techniczno-obslugowych, infrastruktury inżynieryjno-technicznej oraz pozostałe prace dot. realizacji inwestycji, materiały budowlane i montażowe wbudowane/ zamontowane, prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego.”
- 12) Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 2 OPZ, który otrzymuje brzmienie:  
„Ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do inwestycji ubezpieczonej na warunkach Umowy objęte jest mienie stanowiące przedmiot inwestycji, które należy do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub za które jest on odpowiedzialny.”
- 13) Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 8 OPZ, który otrzymuje brzmienie:  
„W ramach niniejszej Umowy objęte ochroną są wszelkie szkody spowodowane w ubezpieczonym mieniu przez upadek rusztowań/ szalunków lub ich części.”
- 14) Zamawiający zmienia zapisy w § 5 ust. 12 pkt 10 OPZ. W miejsce zdania: „Mienie istniejące, należące do Zamawiającego (w tym do Gminy Miasta Wałbrzych) lub do Ubezpieczonego, lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą z rozszerzeniem na szkody powstałe w wyniku wibracji, osłabienia elementów nośnych.” Wpisuje się zdanie o treści: „Mienie istniejące, należące do Zamawiającego (w tym do Gminy Miasta Wałbrzych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu) lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą”.
- 15) Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ poprzez dodanie § 5 ust. 12 pkt 27) OPZ o treści:  
„26) klauzula odtworzenia planów i dokumentów  
„Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty związane z odtworzeniem dokumentacji budowy, która uległa szkodzie wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.  
Koszty, o których mowa powyżej obejmują koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz.”
- 16) Zamawiający dokonuje zmiany w § 5 ust. 12 pkt 16) ppkt (3) OPZ, który otrzymuje brzmienie:  
„(3) W przypadku gdy wzrost wartości inwestycji przekracza 10 % podwyższenie sumy ubezpieczenia odbędzie się na podstawie deklaracji Ubezpieczającego i będzie skuteczne dopiero po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela.”
- 17) Zamawiający dokonuje zmiany w § 5 ust. 12 pkt 17) ppkt (2) OPZ. W miejsce wyrażenia: „(2) Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez współczynnik 0,1 i przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”, otrzymuje brzmienie: „Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”

- 18) Zamawiający zmienia zapis **§ 7 ust. 1 zdanie pierwsze OPZ**, które otrzymuje w miejsce dotychczasowego brzmienie: „Dla mienia będącego przedmiotem prac kontraktowych ustala się:”

## II. SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia):

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany w **pkt XII ppkt 2.4 SIWZ**. Wyrażenie: „Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 210 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 210 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez współczynnik 0,1 i przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”, otrzymuje brzmienie: „Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 210 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 210 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę dni płatnego przedłużenia.”.
- 2) Zamawiający dokonuje zmiany w **pkt IX.1 ppkt 10 SIWZ**. Wyrażenie: „08.03.2019 r.” otrzymuje brzmienie: „13.03.2019 r.”.
- 3) Zamawiający dokonuje zmiany w **pkt IX.1 ppkt 11 SIWZ**. Wyrażenie: „08.03.2019 r.” otrzymuje brzmienie: „13.03.2019 r.”.
- 4) Zamawiający dokonuje zmiany w **pkt X pkt 1 SIWZ**. Wyrażenie: „08.03.2019 r.” otrzymuje brzmienie: „13.03.2019 r.”.
- 5) Zamawiający dokonuje zmiany w **pkt X pkt 4 SIWZ**. Wyrażenie: „08.03.2019 r.” otrzymuje brzmienie: „13.03.2019 r.”.

## III. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 518759-N-2019 z dnia 26.02.2019 r.

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany w **pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**. Wyrażenie: „2019-03-08” otrzymuje brzmienie: „2019-03-13”.
- 2) Zamawiający dokonuje zmiany w **pkt IV.6.6) Informacje dodatkowe**. Wyrażenie: „08.03.2019 r.” otrzymuje brzmienie: „13.03.2019 r.”.

Z-ca DYREKTORA  
Bogusław Rogiński